Zatacznik Nr 7 do SIWZ
Nr sprawy: FOP/ZP-PN/1/2017.

UMOWA (projekt) NI ......ccceeevercevcesssensnsencnscnssnns

zawarta w Jordanowie Slaskim w dniu ........ceeeeeeenee. 2017 r. pomiedzy:

Gming Jordandw Slaski, z siedzibg w Jordanowie Slgskim, ul. Wroctawska 55, 55-065 Jordanéw Slgski,
reprezentowang przez:

Henryka Kuriate - Wéjta Gminy Jordanéw Slgski

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Zofii Zajac,

zwang dalej ZAMAWIAJACYM

a

........................................................................................ Z SIEAZIDG W oottty
Posiadajgca/ym NIP: ....cccct ceveeveereenen. i dziatajgca/ym na podstawie KRS ........cccceevveevneenen.
reprezentowana/ym przez:

N

2. e s s saaee e

zwang/ym dalej WYKONAWCA o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
Umowa jest nastepstwem dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru Wykonawcy w prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego na podstawie
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamodwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1579), znak: FOP/ZP-PN/1/2017 rozstrzygnietego dnia .................. 2017 r.

§2
Wynagrodzenie

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zadanie, pn.: ,PRZEBUDOWA DROG
POWIATOWYCH POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKOW W MIEJSCOWOSCI DANKOWICE | POPOWICE, GMINA
JORDANOW SLASKI zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdéwienia i Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz z ofertg Wykonawcy, bedgcymi
integralng czescig niniejszej umowy, za cene ofertowg w wysokosci:

Netto: .oooveverieeeieeriieeeee, zt
Podatek VAT: ...coovviieeeiiiiiee e, zt Brutto: .oooveceeeeieieeeeiiee e zt
(STOWNIE DIUTLO: ottt e e e ettt e e e ettt e e e e et bt e e e eesabaeeeeseabaeeeeeennresaeaeeanns ).

2. Wynagrodzenie ostateczne ustala sie na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robdt wg cen
przyjetych w kosztorysie ofertowym.

3. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy przedtozy Zamawiajgcemu szczegétowy wykaz cen
jednostkowych przyjetych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym (w rozbiciu na ceny robocizny,
materiatdw wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu) oraz narzuty (tj. koszty posrednie,
zysk).

4. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, wynikajgce z
dokumentacji przetargowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,
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przedmiaru robdt, jak réwniez nieujete w wyzej wymienionych dokumentach, a niezbedne do
wykonania zadania, takie, jak w szczegdlnosci: roboty przygotowawcze, porzadkowe,
zagospodarowanie terenu robét, koszty utrzymania zaplecza robét, obstuga geodezyjna w zakresie
niezbednym do prawidtowego wykonania robét, organizacja ruchu drogowego tymczasowego,
prowadzona przez caty czas trwania robdt, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.09.2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t. j. Dz. U. z 2017r.poz. 784) oraz ich odbioru w formie
operatu kolaudacyjnego, pomiaréw powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym itp.
§3

Warunki realizacji prac przez podwykonawcow

Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamdwienia z wyfaczeniem prac (czesci
zamowienia) wymienionych w ust. 2.

Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawartg umowg o podwykonawstwo,
wykona(jg) nastepujgce prace (czesSci przedmiotu UMOWY): ....c.cooccereveeeveinreecereer e seaeseeevenens

W wykazie podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw (o ile sg znani na etapie zawarcia

umowy), stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy, Wykonawca wskaze:

a) hazwy, imiona lub nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw,

b) imiona i nazwiska 0séb wskazanych przez podwykonawcéw do kontaktu w sprawie realizowanych
przez nich czesci przedmiotu umowy,

c) czesci przedmiotu umowy, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

O wszelkich zmianach danych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu

umowy Wykonawca zawiadamia niezwlocznie Zamawiajgcego, a takie przekazuje informacje na

temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci

przedmiotu zamoéwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania

warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteridéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé

Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w

stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie

postepowania o udzielenie zamédwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu umowy nastepuje w trakcie jego

realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi oswiadczenie, o ktérym mowa w art.

25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia

wobec tego podwykonawcy. 7. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy

zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub

zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy podwykonawcy.

Ust. 6 i 7 stosuje sie odpowiednio wobec dalszych podwykonawcéw.

Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy.

1) Umowa z podwykonawcg i dalszym podwykonawcg:

a) Zamawiajgcy zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem jest
wykonanie robét budowlanych lub ich zmiany, na zasadach okreslonych w art. 647" Kodeksu
cywilnego. Zatrudnianie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo jest niedopuszczalne.
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b)

c)

d)

e)

9)

h)

Wykonawca zamowienia, zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktoérej

przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia

publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a

takze projektu jej zmian.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do

projektu jej zmiany, w szczegdlnosci, gdy: c1) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ;

c2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie czesci zaméwienia zleconej podwykonawcy;

c3) umowa z podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamoOwienia niz
wskazana w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiane jej
zakresu;

c4) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 4 ust. 2 niniejszej umowy;

c5) wartos¢ umowy za wykonanie czesci zamdwienia zleconej podwykonawcy jest wyzsza niz
wartos¢ tej czesci wynikajgca z oferty Wykonawcy — dotyczy cen jednostkowych (tj. ceny
jednostkowe w ofercie podwykonawcy sg wyisze niz ceny jednostkowe w ofercie
Wykonawecy) oraz ogdlnej ceny oferty;

c6) umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia podwykonawcy od
dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci na rzecz Wykonawcy za czeSci zamdwienia
zrealizowane przez podwykonawce;

c7) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami;

c8) w umowie nie wskazano numeru konta podwykonawcy; c9) umowa nie zawiera zapiséw

dot. obowigzku zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace..

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany w

terminie 7 dni od ich przekazania uwaza sie za akceptacje projektu lub projektu jej zmiany

przez Zamawiajacego.

Wykonawca zamédwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za

zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub kopie zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajagcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku,

gdy zawiera ona odmienne postanowienia niz uprzednio przedtozony do akceptacji projekt

umowy lub projekt jej zmiany.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmiany w terminie 7 dni od ich przekazania

uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-
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k)

a)

b)

c)

d)

e)

dniowy termin, o ktéorym mowa powyzej liczy sie od nowa od dnia przedstawienia
poprawionego projektu lub umowy.

Wykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umédw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie niniejszego
zamoéwienia publicznego. Wytaczenie nie dotyczy umoéw o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie czeéci zamdwienia zleconej podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawece i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umownej.

Kopie uméw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodnosc¢ z oryginatem przedktadajacy.
Obowigzki Wykonawcy w zakresie uméw z podwykonawcami dotycza takie umoéw
podwykonawcdw z dalszymi podwykonawcami. Integralng czescig takich umoéw winna by¢
zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

2) Ptatnosci:

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktédrych mowa w pkt. b), biorgcym udziat w
realizacji odebranych robét budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa powyzej, wstrzymuje sie wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoéwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na konto
podane w umowie, ktoéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. b), dotyczy wytagcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zapfata obejmuje wyfacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji (art. 143c ustawy - Pzp).

W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w pkt. e),
Zamawiajgcy moze: fl1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
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f2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo
f3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaptaty.
g) Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy dokonana bedzie w terminie do 30 dni
od dnia zgtoszenia roszczenia.
h) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w pkt. b), Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
3) Zlecenie czesci prac podwykonawcy(com) nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego do wykonania prac powierzonych podwykonawcy(com).
4) Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy(céw), jak za
dziatania lub zaniechania wtasne.
5) Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z
podwykonawca.
6) Na roboty wykonane przez podwykonawcéw gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

§ 4 Termin realizacji
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie najpdzniej na 7 dni od daty
protokolarnego przejecia przez Wykonawce terenu robot.
Termin wykonania przedmiotu umowy: do 31.11.2017 r.

§ 5 Przekazanie terenu rob6t — harmonogram rzeczowo - finansowy robét
Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren robdt w terminie do 7 dni od daty zawarcia
umowy.
Wykonawca zobowigzany jest w dniu przekazania placu budowy, przedtozy¢ Zamawiajgcemu:
1) plan zapewnienia jakosci,
2) plan BIOZ,
3) oswiadczenie Kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw,
W dniu przekazania placu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do zaakceptowania
harmonogram rzeczowo - finansowy robét. Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia przekazania ww.
harmonogramu zaakceptuje lub naniesie uwagi do dokumentu. Wykonawca w terminie do 3 dni
naniesie uwagi Zamawiajgcego do harmonogramu i ponownie przekaze do akceptacji. Zatwierdzony
przez Zamawiajgcego harmonogram bedzie podstawg do biezgcej kontroli realizacji umowy. W
przypadku wystgpienia w trakcie realizacji zadania uzasadnionej koniecznosci wprowadzenia zmian do
harmonogramu, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram
w terminie do 3 dni od daty wydania polecenia zmiany harmonogramu przez Zamawiajgcego.
Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robét wedtug
dziatéw kosztorysu ofertowego oraz bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako sume naleznosci za
wszystkie asortymenty roboét realizowanych w danym etapie rozliczeniowym.
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§ 6 Przedstawiciele stron
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie:
.............................................................................................. inne osoby wskazane przez Wykonawce
Ze strony Zamawiajgcego nadzér nad tokiem prac  sprawowany bedzie przez
...................... wymieniony/-eni w ust. 2 upowazniony/-eni jest/ sg z ramienia Zamawiajgcego do:
1) dokonywania ustalen oraz do negocjowania z Wykonawcg ewentualnych zmian umowy, w
rozumieniu art. 144 ustawy Pzp oraz § 16 niniejszej umowy. Powyzsze nie uprawnia do sktadania
pisemnych oswiadczen woli w zakresie zmian umowy, ktére to prawo zachowuje Zamawiajgcy, 2)
podpisania protokotéw odbioru robét.
Zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania od Wykonawcy zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1,
w przypadku gdy nie wykonuja one swoich obowigzkédw. Wykonawca jest zobowigzany zmienié
Kierownika budowy zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie.
Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 nie pdzniej
niz 14 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami innej osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Kierownika budowy bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu wykonania robét.
W przypadku zmiany oséb, o ktérej mowa w ust. 4 oraz w ust. 5, nowa osoba musi spetniac
wymagania okreslone dla Kierownika budowy w SIWZ dotyczacej przedmiotu niniejszej umowy oraz
mogaca wykazac sie spetnieniem kryteriow oceny ofert w stopniu nie mniejszym niz osoba
proponowana na stanowisko Kierownika budowy w ofercie Wykonawcy.

§ 7 Potencjat Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferts.

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy z zastrzezeniem ust. 3.

Wykonawca oswiadcza, ze nizej wymieniony podmiot trzecCi, .......c.eevcieicicieseiecceeeeerienens na
zasoby ktdorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot niniejszej umowy w zakresie: .......cccccccevervenennee. (w jakim
wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na
uzytek postepowania o udzielenie zamadwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania
niniejszej umowy przez wymieniony podmiot trzeci, tj. ....oceoeoiiinccee e z
jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktdre stanowity
podstawe wykazania spetnienia przez Wykonawce warunkdw udziatu w postepowaniu o udzielenie
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zamoéwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu umowy.
5. Zamawiajgcy wymaga a Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r., poz.
1666 z pdzn. zm.) pracownikéw wykonujgcych nw. czynnosci:
1) wykonanie prac geodezyjnych;
2) ciecie pitg nawierzchni bitumicznych;
3) wykonywanie wykopdw i nasypdw (reczne i mechaniczne);
4) profilowanie i zageszczanie podtoza;
5) uktadanie podbudowy z kruszywa;
6) uktadanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
7) uktadanie kraweznikédw betonowych i obrzezy;
8) wykonanie tawy pod krawezniki i obrzeza;
9) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
10) wykonanie studzienki sciekowej;
11) wykonanie studni chfonnej;
12) potozenie sieci kanalizacyjnej;
13) wykonanie przykanalikéw;
14) sprzatanie terenu budowy.
Wymadg zatrudnienia ww. oséb na podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb wykonujgcych ww.
czynnosci bedgcych wspdlnikami spotki osobowej i/lub oséb  fizycznych prowadzacych dziatalnosé
gospodarcza.
Obowigzek okreslony w ust. 5 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy dot. zatrudnienia na umowe o prace
wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5.
W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) Zzadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu przekazania placu
budowy, listy 0séb, o ktérych mowa w ust. 5 (z wyszczegdlnieniem oséb wykonujgcych czynnosci, o
ktérych mowa w ust. 5, bedgcych wspdlnikami spétki osobowej i/lub oséb fizycznych prowadzgcych
dziatalno$¢ gospodarczg) wraz z oswiadczeniem Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych ww. czynnosci (a w przypadku oséb wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5, bedacych wspdlnikami spétki osobowej i/lub osdb fizycznych
prowadzacych dziatalnos$¢ gospodarczg — rowniez oswiadczenie o wykonywaniu ww. czynnosci przez
te osoby), z zastrzezeniem ust. 9. Ww. lista powinna zawiera¢ okreslenie podmiotu sktadajgcego
dokument, date, okreslenie petnionej funkcji, okresu obowigzywania umowy, rodzaju umowy o prace
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10.

11.

12.

13.

14.

i wymiaru etatu oraz podmiotu zatrudniajgcego (Wykonawcy lub podwykonawcy). Lista wraz z
oswiadczeniem powinna by¢ podpisana przez osobe uprawniong do ztozenia dokumentéw w imieniu
Wykonawecy lub podwykonawcy 9. Zmiana/uzupetnienie listy wraz z oswiadczeniem, o ktérych mowa
w ust. 8, nie wymaga aneksu do umowy. W przypadku dokonania takiej zmiany/uzupetnienia
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu skorygowang liste oséb wraz z oswiadczeniem (z
zastrzezeniem, ze ww. dokumenty majg by¢ skutecznie dostarczone do Zamawiajgcego przed
dopuszczeniem pracownika do pracy).

Na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu - w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 5
czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia - dowody potwierdzajgce zatrudnienie oséb na podstawie
umowy o prace, ktérych dotyczy wezwanie, np. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie druku RCA zawierajgcego kod tytutu
ubezpieczenia 01.10 dla kazdego pracownika.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dowoddw, o ktérych mowa w ust. 10, traktowane bedzie jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace.

Wykonaweca poinformuje pracownikdw, o ktérych mowa w ust. 5 o uprawnieniach Zamawiajacego, tj.
kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowigzku poddania sie kontroli.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwrdcenia sie do organéw kontrolnych uprawnionych do wgladu
do dokumentacji pracowniczej z wnioskiem o weryfikacje zawartych uméw o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§ 8 Obowigzki stron

1. Obowigzki Zamawiajgcego:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy,

2) zapewnienie nadzoru nad realizowanymi robotami,

3) zaptata za wykonane i odebrane roboty,

4) zwotanie komisji odbiorowej oraz przeprowadzenie odbioru koricowego robét w terminie do 14
dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego,

5) zwofanie komisji przeglagdowej w okresie trwania okresu gwarancyjnego.

2. Obowiagzki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamodwienia

okreslonego w § 2 ust. 1:

1) Wykonawca zobowigzuje sie przejac teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

2) Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi przepisami.

3) Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢, zagospodarowac oraz nalezycie zabezpieczy¢ plac
budowy oraz zaplecze budowy w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo osdb przebywajgcych na
terenie budowy i w jej obrebie, zabezpieczy¢ teren przed dostepem o0sdb trzecich, ewentualnie
wystgpi¢ o warunki przytaczenia dla placu budowy, warunki obstugi komunikacyjnej placu
budowy, ponosi¢ koszty zuzycia wody, energii, zrzutu sciekdw, ogrzewania i inne dla potrzeb placu
budowy.

4) Organizacja robot prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a takze przepisami
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dotyczacymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczerstwa ruchu drogowego.

5) Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby, przy pomocy ktdrych bedzie realizowany przedmiot
umowy, bedg ubrane w odziez umozliwiajacg ich identyfikacje.

6) Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do robét i ewentualnych
utrudnieniach.

7) Wykonawca wtasnym staraniem zapewni ciggly, bezpieczny dojazd i dojscie do posesji
znajdujacych sie na odcinku przebudowywanej drogi.

8) Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wszystkich uzytkownikow
obiektow i gestorow sieci na piSmie o terminie rozpoczecia prac i ich zakonczenia z 14-dniowym
wyprzedzeniem, celem inwentaryzacji istniejgcej sieci i armatury, oceny stanu technicznego
infrastruktury, sprawdzenia szczelnosci sieci, nadzoru nad prowadzonymi robotami, uczestnictwa
w odbiorach i komisyjnej kontroli sieci i armatury.

9) Wykonawca zapewni czynny udziat w odbiorach stuzb zewnetrznych odpowiednich gestorow
sieci.

10) Wykonawca wykona wszystkie niezbedne proby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory z
uzytkownikami infrastruktury.

11) Wykonawca sporzadzi stosowne protokoty z przeprowadzonych préb i badan odbiorczych i
przekaze je Zamawiajgcemu.

12) Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z obstugg nadzoru technicznego sieci uzbrojenia
podziemnego, w tym rdéwniez koszty wylaczen, wigczen, préb eksploatacyjnych i innych
pomiardw, a takze koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualng dokumentacjg
techniczng przed- i powykonawczg w zakresie niezbednym dla realizacji robo6t objetych umowsg z
Zamawiajgcym.

13) Wykonawca winien informowa¢ Zamawiajgcego o terminie zakrycia robot zanikajgcych
(ulegajacych zakryciu) oraz o terminie odbioru robét zanikajgcych i uzyska¢ pisemng zgode
Zamawiajgcego na dalsze prowadzenie prac oraz uzyska¢ potwierdzenie Zamawiajgcego w
dzienniku budowy ich prawidtowego wykonania. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
terminach Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest odkryé roboty zanikajgce lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcié¢ roboty do stanu poprzedniego na
swoj koszt.

14) Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne dla
zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajace z koniecznosci zapobiezenia
awarii.

15) Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem robdt sporzadzic - zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr
120, poz. 1126) - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przedstawi¢ go do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu.

16) Wykonawca zobowigzuje sie przed przystgpieniem do robdt sporzadzi¢ Program Zapewnienia
Jakosci oraz przedstawic go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

17) Wykonawca na terenie robét bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi by¢
zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za
przechowywanie dowoddw potwierdzajgcych ich zagospodarowanie.

18) Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich
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przepisach dotyczacych ochrony S$rodowiska i bezpieczenstwa ruchu poniesie wytgcznie
Wykonawca, co oznacza, ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

19) Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié, na czas trwania robét, kierownictwo: kierownika budowy
oraz innych oséb wskazanych przez Wykonawce, dziatajgcych w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w przypadku
koniecznosci zmiany ktdrejkolwiek osoby uzgodni¢ nowego kandydata z Zamawiajacym.

20) Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakorczeniu
robdot usuniecia poza teren budowy wszelkich urzadzedn tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienia catego terenu budowy i robdt czystego oraz nadajgcego sie do uzytkowania.

21) Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia optat za czasowe zajecie dziatek i pokrycia
wszystkich kosztow, ktére wynikajg z czasowego ich zajecia wraz z protokolarnym przekazaniem i
odbiorem tych dziatek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego.

22) Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zalecen wpisanych do dziennika budowy.

23) Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia opon sprzetu wyjezdzajgcego z budowy na droge.

24) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania i zaniechania oséb i podmiotéw, przy
pomocy ktérych realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczernstwo w trakcie
wykonywania robot.

25) Wykonaweca ponosi ryzyko obrazen lub Smierci oséb oraz utraty lub uszkodzen mienia Wykonawcy
i 0s6b trzecich.

26) Wykonawca odpowiada za szkody wynikte na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego
przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego odebrania robdt przez
Zamawiajgcego oraz zobowigzuje sie na wtasny koszt natychmiastowo usuwaé¢ w sposéb
docelowy wszelkie szkody i awarie powstate podczas realizacji robot.

27) Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych
uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym ze koszt ich napraw ponosi wytgcznie
Wykonawca, co oznacza, ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

28) Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajgcemu o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyngé na jakos¢ robdt lub termin zakoriczenia robot.

29) Wykonawca winien niezwtocznie poinformowaé Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach.

30) Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ teren robdt, zgodnie z wymogami przewidzianymi w
polskim prawie, strzec mienia znajdujgcego sie na tym terenie.

31) Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt wykona, uzyska zatwierdzenie i wdrozy projekt
organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegétowych warunkdéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784)).

32) Wykonawca wykona na wiasny koszt i zapewni nalezytg eksploatacje oznakowania
tymczasowego, stanowigcego zabezpieczenie robdt i ruchu zastepczego przez caty okres realizacji
robdt, zgodnie z projektem, o ktérym mowa powyzej, na warunkach okreslonych w zatwierdzeniu
organu zarzadzajacego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za
zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot w sposéb widoczny zaréowno w dzien jak i w nocy
oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie przez okres trwania robot.

33) Wykonawca w cenie oferty zapewni obstuge geodezyjng w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania robét oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw powykonawczych
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w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

34) Wykonawca dokona pomiaréw rzednych geodezyjnych istniejgcych. W przypadku zmiany
rzednych terenu Wykonawca zobowigzany jest do wyregulowania poziomu istniejgcych urzadzen
infrastruktury podziemnej do projektowanej niwelety.

35) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na wtasny koszt inwentaryzacji powykonawczej (w
wersji elektronicznej) przez osobe uprawniong. Wersja elektroniczna mapy zasadniczej,
skalibrowana w formatach do wyboru:

a. grafika wektorowa - DXF, SHAPE,

b. grafika rastrowa - pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu.

36) 36. Wykonawca zobowigzuje sie uzywaé materiatdw i urzadzen odpowiadajgcych wymogom
dokumentacji przetargowej i projektowej, a ponadto:

a. dopuszczone do uzytku na terenie kraju na podstawie odrebnych przepisow w
szczegolnosci Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 marca
2011r. ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. 2011.88.5 z dnia 4
kwietnia 2011r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2016 r., poz. 1570, z pdzn. zm.) oraz odpowiednich norm technicznych i przepiséw BHP,

b. nadajace sie do zastosowania i gwarantujgce odpowiednig jakos¢ robdét budowlanych
bedacych przedmiotem umowy, a takze bezpieczeristwo prowadzenia robét budowlanych
i uzytkowania obiektu budowlanego,

c. zapewniajgce spetnienie przez obiekt budowlany wymogéw podstawowych,
odpowiednich dla przedmiotu umowy, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332).

37) Wykonawca przedstawi osobom sprawujgcym nadzdr nad realizacjg przedmiotu mowy z ramienia
Zamawiajgcego do akceptacji wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z
odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébki materiatéw wraz z wymaganymi $wiadectwami,
atestami itp., przed wykonaniem robét lub wbudowaniem materiatéw.

38) Wykonawca winien uczestniczy¢, na zgdanie Zamawiajgcego, w naradach i innych czynnosciach w
trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

39) Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg i odbiorowg dla catego przedmiotu umowy
oraz przekaze jg Zamawiajgcemu w 1 egz. (operat kolaudacyjny).

40) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do czeSciowego Ilub koncowego odbioru
przedmiotu umowy i zobowigzuje sie uczestniczy¢é w odbiorach.

41) Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporzadkuje teren po zakonczeniu robot.

42) W dniu odbioru koncowego Wykonawca przekaze zamawiajgcemu protokoty odbioru od
wiascicieli urzadzen obcych znajdujgcych sie na obiekcie oraz oswiadczen wiascicieli dziatek, z
ktdrych korzystano podczas realizacji zadania.

§ 9 Rozliczenia
Ptatnos$¢ wynagrodzenia nastgpi w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej
faktury koncowej wraz z kompletem dokumentdw rozliczeniowych oraz protokotem odbioru robdt,
przy czym za dzien zaptaty bedzie uznawany dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Podstawe do wystawienia faktury VAT koncowej bedzie stanowic:
1) protokot odbioru koricowego podpisany przez Zamawiajgcego oraz Kierownika budowy,
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2) w przypadku wykonywania robot budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawce -
Swiadectwo wykonania zakonczonych elementéw robdt budowlanych, dostaw lub ustug
podpisane przez przedstawicieli Zamawiajgcego, Kierownika budowy i kierownika robodt
podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce z okresleniem zakresu
robdt budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartosci,

3) w przypadku wykonywania robot budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego podwykonawce -
Swiadectwo wykonania zakorczonych elementéw robdt budowlanych, dostaw lub ustug
podpisane  przez przedstawicieli Zamawiajagcego, Kierownika budowy, kierownika robdt
podwykonawcy i kierownika robdét dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong przez
dostawce lub ustugodawce z okresleniem zakresu robdt budowlanych, dostaw lub ustug
wykonanych przez podwykonawce i ich wartosci.

Dokumentami rozliczeniowymi bedg m.in. dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i

powszechnego stosowania, takie jak aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci,

badania materiatdw wykonane przez dostawcdw itp. oraz dziennik budowy, oswiadczenie Kierownika

budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg projektowg i przepisami oraz o

doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze (w razie korzystania) drogi,

ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, protokoty badan i sprawdzen, inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg, potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych
przytaczy, w razie zmian nieodstepujgcych w sposdb istotny od przekazanej dokumentacji projektowej

— kopie rysunkéw wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami, a w razie

potrzeby takze uzupetniajacy opis.

W przypadku ujecia w fakturze VAT zakresu robdt budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych

przez podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcéw, podstawg zaptaty wynagrodzenia bedzie:

1) kopia faktury VAT wystawionej Wykonawcy przez podwykonawce za wykonane przez niego
roboty budowlane, dostawy lub ustugi tgcznie z kopig przelewu bankowego lub innego
dokumentu $wiadczgcego o dokonaniu zaptaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego
przez Wykonawce za zgodnos$¢ z oryginatem, lub

2) kopia faktury VAT wystawionej podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane przez
niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi facznie z kopig przelewu bankowego lub innego
dokumentu $wiadczgcego o dokonaniu zaptaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego
przez Wykonawce i Podwykonawce za zgodnosc z oryginatem, lub

3) os$wiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za
wykonane roboty, dostawy lub ustugi, lub

4) oswiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy wynagrodzenia za
wykonane roboty, dostawy lub ustugi, lub

5) os$wiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy catosci wymagalnego wynagrodzenia
za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi — w ramach niniejszej umowy,
lub

6) osSwiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy catosci wymagalnego
wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi — w ramach
niniejszej umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa

powyzej, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.
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1) W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoéwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy i ustugi.

2) Wpynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 1), dotyczy wyltgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji (art. 143 c ustawy
Prawo Zamowien Publicznych).

5) W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w pkt. 4), Zamawiajgcy
moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

6) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktéorych mowa w pkt. 1), Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac ptatnos¢ doreczonej faktury VAT, nie pozostajgc w opdznieniu w

jej zaptacie, do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentéw, o ktorych

mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej pfatnosci z winy Wykonawcy w stosunku do

podwykonawcdw obcigzajg Wykonawce.

Za termin zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie termin obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie przekazywac¢ do Zamawiajgcego uzyskane decyzje administracyjne i inne

dokumenty skutkujgce powstaniem zobowigzan finansowych po stronie Zamawiajgcego wobec innych

podmiotéw, w terminie do 7 dni od dnia ich odebrania. Na dokumentach winna znajdowac sie data
odbioru dokumentu od wystawcy przez Wykonawce.

W przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym

niniejszego ustepu oraz naliczeniu przez wystawce dokumentu odsetek za zwtoke w uregulowaniu

optat za wystawione decyzje administracyjne i inne dokumenty, odsetkami tymi zostanie obcigzony

Wykonawca, na co Wykonawca wyraza zgode.
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12.

13.

14.
15.

16.

Protokdt koniecznosci powinien byé przekazany do zatwierdzenia Zamawiajgcemu niezwtocznie po
zaistnieniu sytuacji powodujgcej koniecznos¢ jego powstania. Protokdt stanowi podstawe do
sporzadzenia aneksu do umowy.

W przypadku zgdania przez Wykonawce od Zamawiajgcego udzielenia gwarancji zaptaty, Zamawiajacy
bedzie zadat zwrotu kosztéw udzielenia ww. gwarancji na zasadach okreélonych w art. 649" § 3 K. c.
Wykonawca jest* / nie jest* ptatnikiem podatku VAT — niepotrzebne skreslié.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej
umowy na osoby trzecie.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT.

§ 10 Prawa i zobowigzania stron umowy

Jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa realizacji robét, Zamawiajgcy ma prawo polecié

Wykonawcy na pi$mie dokonywanie zmian dotyczacych ich jakosci i ilosci, a Wykonawca zobowigzany

jest je wykonaé. Zmiany takie moga dotyczy¢ w szczegdlnosci:

1) wykonania robdt uwzglednionych w dokumentacji projektowej, a niewyszczegdlnionych w
przedmiarze robét,

2) w szczegblnie uzasadnionych okolicznosciach, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, wykonania robdt zamiennych, tj. robét rzeczowo przewidzianych w zamdwieniu,
ale wykonywanych inaczej, niz pierwotnie zaktadano, np. przy zastosowaniu innej technologii lub
materiatéw, 3) zmian okreslonych uaktualnionym harmonogramem rzeczowo — finansowym
kolejnosci wykonania robot.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktdrych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg w jakiejkolwiek

mierze postanowien umowy,

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty zgodne z przedmiarem robdt, STWIORB, ustaleniami

zawartymi w SIWZ, zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujgcymi przepisami techniczno-

budowlanymi i normami.

W przypadku natrafienia przez Wykonawce na niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne

Wykonawca natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac, powiadamiajgc o tym fakcie

Zamawiajgcego.

Za ewentualne szkody powstate w czasie prowadzenia robot odpowiada Wykonawca.

Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrazen lub $mierci oséb oraz utraty lub uszkodzen mienia (w

tym bez ograniczen robdt, urzadzen, materiatéw, sprzetu, nieruchomosci i ruchomosci) Wykonawcy i

0s6b trzecich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie robdt w czasie od daty

protokolarnego

przejecia terenu robdt przez Wykonawce do daty protokolarnego oddania robdt (odbioru koricowego

robot).

§ 11 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 8% ceny ofertowej brutto.
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie: ....................... zt w formie:
......................................................... , Co Zamawiajgcy potwierdza.
Strony ustalajg, ze okres rekojmi réwny jest okresowi gwarancji.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed zawarciem umowy z

waznoscig 30 dni ponad termin okresSlony w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, w tym 30% wartosci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z waznoscig na okres rekojmi za wady, rowny okresowi

gwarancji.

W przypadku wystgpienia koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego

w § 4 ust. 2 powyzej 15 dni, Wykonawca dodatkowo zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy z

waznoscig 30 dni ponad nowo ustalony termin.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktédrym mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone

Wykonawcy:

1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane,

2) 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady, rownemu okresowi gwarancji, pod
warunkiem usuniecia ewentualnych wad i usterek stwierdzonego w protokole, o ktérym mowa w
§ 12 ust. 7.

Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przewyzsza nalezne zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

Zamawiajgcy bedzie dochodzié¢ odszkodowania bezposrednio od Wykonawcy.

§12
Gwarancja i rekojmia

1. Okres gwarancyjny na roboty objete umowg wynosi ........... miesiecy.

2.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladéw oraz
nieodptatnego i niezwtocznego usuwania zaistniatych wad.

Gwarancja obejmuje wszystkie wykonane roboty budowlane, a takze wbudowane materiaty i
urzadzenia.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za caty przedmiot umowy, w tym takze za czesci
realizowane przez podwykonawcow.

Dla wmontowanych urzgdzen Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego wszelkie prawa wynikajgce z
dokumentdéw gwarancyjnych wydanych przez sprzedawce lub producenta danego urzadzenia.

Dla wmontowanych urzadzen oraz wbudowanych materiatdw posiadajacych okres gwarancji
sprzedawcy lub producenta krétszy niz okreslony w ust. 1, Wykonawca udzieli gwarancji na okres
zadeklarowany w ofercie dla catego przedmiotu umowy.

Wykonawca w czasie trwania gwarancji jest zobowigzany do usuniecia wad zgtoszonych przez
Zamawiajgcego oraz naprawienia wszelkiej szkody powstatej w wyniku ww. wady. Termin usuniecia
wady nie moze przekracza¢ 14 dni, o ile Zamawiajgcy nie zmieni terminu, majagc na uwadze
technologie usuwania wady i zasady sztuki budowlanej. Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z
chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru prac z usuniecia wady. Jezeli Wykonawca nie
wypetni obowigzku usuniecia wady w okreslonym terminie, Zamawiajgcy bedzie upowazniony do
usuniecia wady, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiej interwencji, bez utraty uprawnien
wynikajgcych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda nie rzadziej niz raz w roku w okresie
obowigzywania gwarancji.

Zamawiajgcy powota komisje przeglagdowa oraz wyznaczy termin i miejsce dokonania przegladu, o
czym pisemnie powiadomi Wykonawece z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

Niestawienie sie Wykonawcy na przeglad gwarancyjny w wyznaczonym miejscu i terminie nie bedzie
wywotywato Zzadnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego spisany bedzie protokét przegladu gwarancyjnego, w dwéch egz.,

po jednym egz. dla kazdej ze stron umowy. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy,

Zamawiajgcy obowigzany jest niezwtocznie przesta¢ Wykonawcy jeden egz. protokotu.

Zamawiajgcy w terminie 30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi dokonuje z udziatem

Wykonawcy odbioru gwarancyjnego. Odbioru gwarancyjnego ze strony Zamawiajgcego dokonuje

powotana komisja. Zamawiajgcy sporzadza protokoét odbioru, ktéry podpisujg strony umowy. W

protokole odbioru gwarancyjnego strony okreslg zakres wad i usterek oraz termin do ich usuniecia.

Jezeli stwierdzone wady uniemozliwiatyby uzytkowanie przedmiotu umowy, a takze, gdy ujawniona

wada moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem S$rodowiska,

wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest:

1) przystapi¢ do usuniecia wady niezwlocznie, tj. do 24 godz. od otrzymania zgtoszenia od
Zamawiajgcego lub od chwili sporzadzenia protokotu, o ktérym mowa w ust. 11, przy czym przez
przystgpienie rozumie sie osobiste przybycie na miejsce stwierdzenia wady pracownika
Wykonawcy — specjalisty w zakresie danej awarii lub usterki,

2) usungcé wade i powstate w jej wyniku awarie i usterki w najwczesniejszym mozliwym terminie, lecz
nie pdzniej niz w ciggu 2 dni roboczych od chwili otrzymania wezwania do jej usuniecia lub od
chwili sporzgdzenia protokotu, o ktérym mowa w ust. 11. Jezeli usuniecie wady z przyczyn
obiektywnych bedzie niemozliwe w terminie 2 dni, na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy
moze wyznaczy¢ inny termin, niezbedny do usuniecia wady, o czym niezwtocznie pisemnie
poinformuje Wykonawce.

Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru prac

usuwania wad.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad.

Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a takze w

przypadku dokonania istotnych napraw elementu. W pozostatych przypadkach termin gwarancji ulega

przedtuzeniu o czas, w ktérym wada byfa usuwana.

Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktére Zamawiajgcy (w tym uzytkownik) poddat

remontowi lub wymianie z przyczyn, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca.

Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu

rekojmi. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru koncowego przedmiotu

umowy lub daty usuniecia wady lub usterki stwierdzonej w czasie odbioru.

W przypadku wystgpienia wad w okresie gwarancji, termin gwarancji ulega wydtuzeniu o okres od

dnia zawiadomienia Wykonawcy o dostrzezonej wadzie do czasu jej usuniecia, stwierdzonego

protokolarnie. Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia okresu gwarancji o powyzszy okres.

§ 13 Kary umowne
Strony postanawiajg, ze podstawowa formg odszkodowania sg kary umowne.
Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym
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2)

3)

4)

5)

podwykonawcom (kara bedzie naktadana za kazdy przypadek braku zaptaty za roboty budowlane,
dostawy lub ustugi wchodzace w zakres ujety w fakturze koricowej),

z tytutu nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcom

lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien przekroczenia terminu (kara bedzie naktadana w
kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za roboty budowlane, dostawy lub ustugi wchodzgce w zakres ujety w
fakturze koncowej),

z tytutu nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,01 % wartosci brutto
wymienionej w § 2 ust.l(kara bedzie naktadana za kaidy przypadek nieprzedtozenia do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub projektu jej zmiany),

z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,01 % wartosci brutto wymienionej w § 2 ust.1
(kara bedzie naktadana za kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany),

z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktdrej Zamawiajacy zgtosit pisemny
sprzeciw w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w umowie o podwykonawstwo (kara bedzie naktadana za kazdy przypadek braku
zmiany umowy o

podwykonawstwo, do ktérej Zamawiajgcy zgtosit pisemny sprzeciw w zakresie terminu zaptaty),

6)

7

8)

9)

10)

za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia w
stosunku do umownego terminu wykonania,

za nieprzystgpienie do robét w terminie przekraczajgcym 7 dni od dnia przekazania terenu i
lokalizacji robdt — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1
niniejszej umowy za kazdy dziefh opdznienia,

za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji — w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien

op6znienia, liczony od daty wyznaczonej w protokole odbioru na usuniecie wad,

w razie odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce, jednakze z przyczyn nielezacych po stronie
Zamawiajgcego — jednorazowo w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§ 2 ust.1 niniejszej umowy,

w razie odstgpienia przez Zamawiajacego od czesci umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce, jednakze z przyczyn nielezgcych po
stronie Zamawiajgcego — jednorazowo w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy dla czesci umowy, od ktérej Zamawiajgcy odstgpit, bgdz
dla reszty niespetnionego przez Wykonawce sSwiadczenia w zaleznosci od tego w jakiej czesci
Zamawiajgcy od umowy odstapit,
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11) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 5 oséb niewskazanych na liscie, o
ktérej mowa w § 7 ust. 8 - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze
by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli
stwierdzi, ze nie jest ona wskazana na liscie, o ktdrej mowa w § 7 ust. 8 - dotyczy to takze osdb
zatrudnionych przez podwykonawcow,

12) za niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikdédw na podstawie umowy o prace , o ktédrym
mowa w § 7 ust. 5 umowy - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdg osobe objetg przedmiotowym
obowigzkiem skierowang do realizacji zamdwienia, ktéra nie bedzie zatrudniona (przez
Wykonawce lub Podwykonawce) na podstawie umowy o prace, za kazdy stwierdzony przypadek,

13) za nieprzedfozenie Zamawiajgcemu listy osdb wraz z oswiadczeniem, o ktérych mowa w § 7 ust. 8
—w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzier opdznienia,

14) z tytutu nieprzedtozenia Zamawiajagcemu szczegdétowego wykazu cen jednostkowych przyjetych
przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym oraz narzutéw, o ktdrych mowa w § 2 ust. 3 — w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy za
kazdy dzien opdznienia w stosunku do umownego terminu przedtozenia.

Za nieprzedstawienie przez Wykonawce harmonogramu realizacji zamdéwienia lub poprawionego

harmonogramu (w przypadku uwag Zamawiajgcego) lub uaktualnionego harmonogramu (w

przypadku wystgpienia w trakcie realizacji zadania uzasadnionej koniecznosci wprowadzenia zmian do

harmonogramu) w terminach okreslonych w § 5 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo zastosowania kar w wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w stosunku do
termindéw okreslonych w § 5 ust. 3 niniejszej umowy.

W przypadku nieztozenia przez Wykonawce w siedzibie Zamawiajgcego, celem zatwierdzenia,

projektu organizacji ruchu tymczasowego, o ktérym mowa z § 8 ust. 2 pkt. 31), Zamawiajgcemu

przystuguje prawo zastosowania kar umownych w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki w

stosunku do terminu okreslonego w § 8 ust. 2 pkt. 31).

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng, za odstgpienie od przedmiotu umowy z przyczyn

zaleznych od Zamawiajgcego, w wysokosci 10% wartosci umownej brutto okreslonej w § 2 ust. 1, z

wyjatkiem sytuacji, gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145 ustawy - Prawo zaméwien

publicznych.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia

za wykonanie przedmiotu umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wartosé kar

umownych na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego.

§ 14 Odbiory
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajgcemu sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajgcej lub ktdra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i
potwierdza odbiér robét protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem
do dziennika budowy.
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Jezeli Zamawiajgcy uzna odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za zbedny jest
zobowigzany powiadomic¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w
ust. 3.

W przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych

zakryciu lub dokonania zakrycia tych roboét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢

lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrécié stan
poprzedni.

Odbiér koncowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych

sktadajacych

sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do dziennika

budowy i potwierdzenia tego faktu przez Zamawiajacego, po zgtoszeniu przez Wykonawce

zakonczenia robdét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego
umozliwiajgce ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci: dziennik
budowy, protokoty badan, sprawdzen i odbioréw, pozytywne odbiory koncowe przez stuzby
zewnetrzne oraz kosztorys powykonawczy sporzadzony na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych

robét wg cen przyjetych w kosztorysie ofertowym. Skutki zaniechania tego obowigzku lub opdznied w

zgtoszeniu bedg obcigza¢ Wykonawce.

Dokonanie odbioru koncowego nastepuje protokotem odbioru koncowego na podstawie

sporzgdzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Zamawiajgcego kosztorysu

powykonawczego wykonanych robét budowlanych w terminie 14 dni, liczac od dnia zgtoszenia przez

Wykonawce gotowosci do odbioru.

Kosztorys powykonawczy wykonanych robdét budowlanych, o ktérym mowa w ww. ustepie, jest

akceptowany i korygowany przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i zwota komisje odbiorowg w terminie do 14 dni od daty

zgtoszenia gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokét odbioru koricowego

przedmiotu umowy zawierajacy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak réwniez
terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez
uczestnikéw odbioru.

W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad nadajacych sie do usuniecia, Wykonawca zobowigzany

jest do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz do zawiadomienia o

powyzszym Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy odmodwi odbioru, jezeli przedmiot umowy nie zostat w catosci wykonany lub ma wady

uniemozliwiajace jego uzytkowanie zgodnie z umowa.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub

stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi - gwarancji Zamawiajgcy moze:

1) zada¢ usuniecia tych wad — jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczajac pisemnie
Wykonawcy odpowiedni termin,

2) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca
nie zdota ich usungé¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg nieistotne,

3) odstgpi¢ od umowy, jezeli wady usungc sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdofa ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunagt wad w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie — a wady sg istotne.
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W przypadku gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usungé¢ w tym terminie, Zamawiajgcy
ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potracié koszty
zastepczego usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o ich
usunieciu.

§ 15 Odstapienie od umowy
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie obowigzywania umowy okreslonym w § 4 ust. 2
niniejszej umowy, jezeli:
1) wystgpig przestanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg wykonanie
umowy,
2) Wykonawca zaniecha realizacji robét, tj. w sposéb nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 7
dni,
3) Wykonawca wykonuje roboty wadliwe, nieterminowo, niezgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB).
W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt. 2) i pkt. 3) Zamawiajgcy moze wezwaé Wykonawce do
zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczy¢ w tym celu dodatkowy termin, po uptywie ktérego
ma prawo odstgpi¢ od umowy albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej
osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od daty uptywu
dodatkowego terminu, o ktérym mowa w ust. 2 lub w terminie 30 dni od zaistnienia okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt. 1).
W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokét
inwentaryzacji robot w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy.
Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstgpienia od
umowy,
ktdrych zakres zostanie okreslony w protokole.

§ 16 Zmiany umowy
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej w
postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem niewaznosci, z
zastrzezeniem § 7 ust. 9.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co
najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej:

str. 20



1)

2)
a)
b)

3)

4)

W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych sie do praw i obowigzkdéw stron umowy,

wprowadzonych po zawarciu umowy, wywoftujgcych niezbedng potrzebe zmiany sposobu

realizacji umowy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$é zmiany sposobu realizacji umowy, wysokosci

wynagrodzenia, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy lub terminu wykonania przedmiotu umowy,

okreslonego w § 4 ust. 2 umowy.

W przypadku przestojéw lub opdznien w realizacji przedmiotu umowy wywotanych:

prowadzonymi rownolegle pracami budowlanymi lub montazowymi przez inne podmioty lub

przyczynami niezaleznymi od stron umowy badz zaleznymi wytgcznie od Zamawiajgcego

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, okreslonego

w § 4 ust. 2 umowy, odpowiednio o okres opdznienia spowodowanego jedng z przyczyn

wskazanych w ppkt. a) i b).

W przypadku obiektywnej koniecznosci zmiany technologii wykonania przedmiotu umowy,

zastosowania rozwigzan zamiennych, zastepczych lub rédwnowazinych, ktére nie mogty byé

przewidziane przez Zamawiajgcego pomimo dotozenia nalezytej starannosci, Zamawiajacy

dopuszcza zmiane zakresu prac, przy czym wytgcznie w zakresie niezbednym do zgodnego z

obowigzujgcymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidtowego

wykonania przedmiotu umowy lub zmiane wynagrodzenia, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, w

zakresie uwzgledniajgcym zmieniony zakres prac oraz jezeli wskutek wprowadzenia zmian w

zakresie prac wystgpi opdznienie, bgdz przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac

bedzie dtuzszy od dotychczasowego, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu

wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 4 ust. 2 umowy poprzez wydtuzenie

odpowiednio o okres takiego opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania

przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dtuiszy od czasu wykonania

przewidzianego dla Wykonawcy przed taka zmiana.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogty by¢ przewidziane przez

Zamawiajgcego pomimo dotozenia nalezytej starannosci lub ktére ujawnity sie podczas

wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiajgcego

w zakresie w jakim korzy$¢ moze polega¢ na:

a) zmianach majacych wptyw na przyspieszenie wykonania,

b) zmianach majgcych wptyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na
wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie,

c) zmianach majacych wptyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych roboét dla
Zamawiajgcego,

d) zmianach majgcych wptyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

e) zmianach majgcych wptyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

f) zmianach majacych wptyw na poprawe parametréw technicznych,

g) zmianach majgcych wptyw na poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych,

h) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepiséw,

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia

zakresu przedmiotu umowy lub zmiane wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1 umowy oraz

jezeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystgpi opdznienie lub wydtuzenie czasu koniecznego

dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu wykonania
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przedmiotu Umowy poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o okres o jaki czas

konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od

czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiana.

W przypadku dziatania sity wyziszej, pod pojeciem ktérej rozumie sie wszystkie zdarzenia

zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez strone lub strony

umowy, a zaistniate po zawarciu umowy, w szczegdlnosci takie jak: a) wojny, dziatania wojenne,
inwazje,

b) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe,

c) rozruchy, z wyjatkiem tych, ktére sg ograniczone wytgcznie do pracownikéw Wykonawcy lub
jego podwykonawcéw lub Zamawiajacego,

d) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje
toksyczne, z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takich
substancji,

e) dziatania sit przyrody, w tym huragany lub powodzie,

f) ogodlnokrajowe badZ regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktére sg czescig
ogodlnonarodowe;j lub regionalnej kampanii, a ktérym strona umowy nie mogta zapobiec.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane sposobu wykonania umowy jednakze tylko w takim zakresie, aby
po ustaniu dziatania sity wyzszej, Wykonawca médgt wykonaé przedmiot umowy w sposdb
prawidtowy oraz jezeli w wyniku dziatania sity wyzszej wystgpi opdznienie, dopuszcza zmiane
terminu wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, poprzez przedtuzenie o
okres takiego opdznienia.
W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawce na przeszkody w postaci
niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytkéw archeologicznych i podobnych
przeszkdd, o ile istnienie tego rodzaju przeszkdd nie mogto by¢ przewidziane przez Zamawiajgcego
pomimo dofozenia nalezytej starannosci, Zamawiajacy dopuszcza zmiane sposobu wykonania
umowy w niezbednym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunieciu przeszkéd maogt
wykonaé prawidtowo przedmiot umowy.
W przypadku wystapienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw terenowych, w szczegdlnosci
istnienia podziemnych sieci, instalacji, urzadzen Ilub niezinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne), Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany
wynagrodzenia, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy oraz jezeli w wyniku opisanych powyzej
przeszkdd wystgpi opdzinienie w robotach, Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu wykonania
przedmiotu umowy, okresSlonego w § 4 ust. 2 umowy poprzez przedtuzenie o okres takiego
opodznienia.
W przypadku przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych
nastepstwem btedéw w wymaganiach Zamawiajgcego, jednakie z wytgczeniem bteddéw jakie
doswiadczony Wykonawca doktadajgc nalezytej starannosci powinien wykry¢ w trakcie badania
wymagan Zamawiajgcego, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia,
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy oraz jezeli wskutek opdznien w wykonywaniu prac wystgpi
op6znienie lub wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy
dopuszcza zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 4 ust. 2 umowy,
poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania
przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dtuiszy od czasu wykonania
przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiana.
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W przypadku przestojéw lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedgcych
nastepstwem  wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych prawidtowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: specyfikacjami
(ogdlne i szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt stanowig czesé
dokumentacji przetargowej), normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, Zamawiajacy
dopuszcza zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 4 ust. 2 umowy,
poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania
przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dtuiszy od czasu wykonania
przewidzianego dla Wykonawcy przed taka zmiana.

W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z okreslonych robot — jezeli
zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie catego elementu Tabeli elementéw scalonych, to
nastgpi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego elementu; natomiast
jezeli dotyczy¢ bedzie czesci robdt z danego elementu, to obliczenie wartosci niewykonanego
zakresu lub robdt, z ktdérych zrezygnowano, o ktérg pomniejszone zostanie wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy, nastgpi na podstawie kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawce w
oparciu o szczegétowy wykaz cen jednostkowych przyjetych przy kalkulacji w kosztorysie
ofertowym (w rozbiciu na ceny robocizny, materiatdw wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i
transportu) oraz narzuty (tj. koszty posrednie, zysk), i nastepnie zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego.

W przypadku robét zamiennych — jezeli zamianie podlega¢ bedzie caty element z Tabeli
elementow scalonych, to nastgpi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego
elementu oraz ustalenie wartosci robdt, ktére maja by¢ wykonane w miejsce robét tego elementu
na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o nastepujgce zatozenia:
$rednie stawki robocizny, materiatéw i sprzetu ujete w wydawnictwie Sekocenbud za dany
kwartat, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie
wykonane w oparciu o Srednie stawki i ceny rynkowe dla danych robdt i nastepnie
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, ktéra to wartos¢ zostanie doliczona do wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy; natomiast jezeli zamiana dotyczy¢ bedzie czesci robot z danego elementu,
to obliczenie wartosci robét podlegajgcych zamianie, o ktérg zmienione (pomniejszone lub
zwiekszone) zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastgpi na podstawie kosztorysu
réznicowego sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o nastepujgce zatozenia: srednie stawki
robocizny, materiatéw i sprzetu ujete w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartat, a w
przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu
o Srednie stawki i ceny rynkowe dla danych robét, i nastepnie zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego.

W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robdt dodatkowych, jezeli terminy ich wykonania,
rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu
umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w §
4 ust. 2 umowy, poprzez wydtuzenie o okres niezbedny do dokoriczenia robdt.

W przypadku uzgodnienia pomiedzy stronami skrécenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane skutkujgcg skréceniem terminu
realizacji przedmiotu umowy o uzgodniony okres.
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14) W przypadku, gdy w umowie znajdujg sie oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe, Zamawiajacy
dopuszcza zmiany postanowien umowy, w ktdrych wystepujg takie oczywiste btedy pisarskie lub
rachunkowe.

15) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian i uzupetnien nieistotnych umowy
(niestanowigcych zmian istotnych niniejszej umowy), w szczegdlnosci:

a) zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numerdw kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych,
b) zmiana oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem umowy.

16) W przypadku zmiany Kierownika budowy (jedynie za uprzednia pisemng zgodg Zamawiajgcego) na

whniosek Wykonawcy w przypadku wystgpienia jednej z ponizszych sytuacji:

a) choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych Kierownika budowy,

b) niewywigzywania sie Kierownika budowy z obowigzkdw wynikajacych z umowy,

c) jezeli zmiana Kierownika budowy stanie sie konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy (np. rezygnacji).

17) W przypadku zmiany Kierownika budowy na wniosek Zamawiajgcego w sytuacji, gdy nie wykonuje
on swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ Kierownika
budowy zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie.

18) W przypadku zmiany podwykonawcéw: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy,
wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartosci
lub zakresu robot wykonywanych przez podwykonawce, Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na
powyzsze po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji
dot. wykonania robdét okreslonych w umowie, w terminie 7 dni od przekazania umowy przez
Wykonawce.

19) W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy niewynikajgcej z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy oraz w kazdym przypadku gdy zmiana terminu jest korzystna dla
Zamawiajgcego, dopuszcza sie zmiane sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci na
rzecz Wykonawcy.

20) W kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np.: powoduje skrdcenie
terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zamdwienia).

21) W przypadku zmiany wysokosci obowigzujacej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie
realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla robdt objetych przedmiotem
umowy. W takim przypadku Zamawiajagcy dopuszcza mozliwosé zmiany wynagrodzenia
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, o kwote réwng rdznicy w kwocie podatku, jednakze wytgcznie co
do czesci wynagrodzenia za roboty, ktorych do dnia zmiany podatku VAT jeszcze nie wykonano.

22) W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajdujg przepisy ustawy -
Prawo zamoéwien publicznych regulujgce mozliwos¢ zmiany umowy, w tym przepisy umozliwiajgce
dokonywanie nieistotnych zmian umowy.

§17
Rozwigzanie umowy
Zamawiajgcy ma prawo rozwigzaé¢ umowe, jezeli zajdzie co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy - Prawo zamdwien
publicznych;
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2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych.

§ 18 Spory
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, strony zobowigzane sg przede wszystkim
do wyczerpania drogi wzajemnego porozumienia.
2. W przypadku, jesli wzajemne porozumienie nie doprowadzi do zaftatwienia sprawy w sposdb
zadawalajacy obie strony — spdr rozpatrywany bedzie przez wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego
rzeczowo sgd powszechny we Wroctawiu.

§ 19 Postanowienia koricowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie obowigzujgce przepisy prawa, a w
szczegoblnosci: przepisy ustawy - Prawo zaméwien publicznych; przepisy ustawy - Prawo budowlane wraz

z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§20
Umowe niniejszg sporzadza sie w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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