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1. CZESC OGOLNA.

Inwestycja celu publicznego nazwana zostata przez zamawiajgcego, Gmine
Jordanéw Slaski - ,Budowa kanalizacji sanitarnej — kolektor KS9 o dtugosci 268,40
m oraz kolektora $ciekdw oczyszczonych dtugosci 477,00 m wraz z infrastrukturg
techniczng towarzyszaca budowie kolekiorow

w Jordanowie Slgskim.”

1.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Przedmiotem robot budowlanych jest sieé¢ kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami
towarzyszacymi oraz kolektor sciekow oczyszczonych w miejscowosci Jordandw
Slgski , gm. Jordandw Slgski.

Czasowy odkiad ziemi, lokalizacje zaplecza budowy, it.p. nalezy ograniczy¢ do
terenu objetego decyzja pozwolenia na budowe przedmiotowej inwestycji, zgodnie z
planem zagospodarowania terenu inwestycji.

W szczegoblnosci roboty budowlane dotyczyé bedg wykonanie nastepujgcych
obiektdw:

- sieci kanalizacyjnej KS9 wraz z infrastruktura towarzyszaca,
- budowa kolektora $ciekdéw oczyszczonych wraz z infrastrukturg towarzyszaca

1.2. Wyszczegoblnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i zatwierdzenia w oparciu o przepisy
ustawy Prawa Budowlanego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiajacemu projektu zagospodarowania placu budowy
lub szkicdw plandéw organizacji i ochrony placu budowy oraz uzyskanie jego
akceptacii.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia inwestycji i trwale
oznaczy w terenie za pomocag kotkdw osiowych, kotkéw $Swiadkdédw i kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne),
a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

O zamiarze przystgpienia do robdét ziemnych nalezy powiadomié instytucje
zarzadzajgce sieciami uzbrojenia podziemnego krzyzujgcego sie i zblizonego do
projektowanych przewodoéw z tygodniowym wyprzedzeniem.

Roboty w rejonie sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ nalezy zgodnie z
warunkami wydanymi przez administrujace nimi jednostki, oraz pod ich nadzorem.



Z warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami administratoréw sieci jak réwniez
jednostek opiniujacych, Wykonawca rob6t zobowigzany jest sie zapoznaé przed
zlozeniem oferty na roboty budowlane, a zawarte w nich wymagania uwzgledni¢
zarébwno w kosztach jak i przyjetej technologii robot.

W sgsiedztwie linii napowietrznych linii energetycznych wykonawstwo mozliwe jest
jedynie bez uzycia sprzetu mechanicznego. Czasokres przebywania brygad
montazowych w sagsiedztwie napowietrznych linii wysokiego napigcia nalezy
ograniczy¢ maksymalnie do czterech godzin na dobe.

Nie dopuszcza sie wykopdw szerokoprzestrzennych w sasiedztwie istniejgcych
instalacji podziemnych (w przypadku prowadzenia sieci wzdiuz istniejgcego
uzbrojenia oraz skrzyzowan), budynkow, ogrodzen oraz granic dziatek.

Obnizenie poziomu wdd gruntowych powinno by¢ tak przeprowadzone, aby ciSnienie
sptywowe nie spowodowato naruszenia struktury gruntu w podtozu realizowanego
rurociggu, rowniez w podtozu sgsiadujgcych z wykopem budowli obnizenie poziomu
wody nie moze spowodowaé zmiany struktury gruntow.

Sposo6b ujmowania wod z odwodnienia wykopoéw powinien zapewni¢ nie zabieranie
czgstek gruntu, przez wykonanie filtru piaskowo Zwirowego w dnie wykopu w
miejscu zainstalowania pomp odwadniajgcych.

Nie dopuszcza sie obnizania wdéd gruntowych przez ujecie woéd podziemnych
studniami depresyjnymi, takie dziatania spowodowa¢ moglyby zakiécenie
istniejgcych stosunkdw wodnych.

W warunkach silnego napltywu wod gruntowych do wykopu (dtugotrwate opady
deszczu) Wykonawca rob6t winien postuzyé sie szczelng Scianka dla
zabezpieczenia $cian  wykopdw, jak réwniez tymczasowym drenazem,
posadowionym w dnie wykopu. Po zakonczeniu robét instalacja drenazowa powinna
zosta¢ zdemontowana lub zamulona.

Wykonawca robét winien przewidzie¢ oraz uwzgledni¢ w swojej ofercie wszelkie
tego typu koszty zwigzane z ryzykiem zastania warunkéw wodnych odbiegajgcych
od opisanych w dokumentacji geotechnicznej, a zwigzanych z porg roku lub ciezkimi
warunkami pogodowymi.

Dia wiasciwego przygotowania wykopu dla utozenia przewoddéw, obnizenie poziomu
zwierciadta wody gruntowej (co najmniej 0,5 m. ponizej dna wykopu) musi
obejmowaé okresy catodobowe ze wzgledu na szkodliwe dzialanie wahan
zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu i w jego
sgsiedztwie.

Ponadto, wykop zabezpieczyé nalezy przed naptywem powierzchniowych wéd
deszczowych, elementy zabezpieczajace Sciany wykopu muszg wystawaC co
najmniej 0,15 m. ponad szczelnie przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna
by¢ wyprofilowana ze spadkiem uniemozliwiajgcym naptyw wod powierzchniowych
do wykopu.



Odprowadzenie wéd z odwodnienia wykopdw na powierzchnie terenu wykonywane
powinno by¢é w sposdb nie naruszajgcy istniejgacych stosunkédw wodnych oraz w
uzgodnieniu z wtascicielem lub zarzadcg terenu.

Wykonawca robét przed przystapieniem do ztozenia oferty na roboty budowlane
winien dokonaé szczegotowych wizji w terenie planowanej inwestycji pod katem
mozliwosci odprowadzania wéd z odwadniania wykopow.

1.3. Informacje o terenie budowy.

Na terenie budowy wystepujg sieci energetyczne, ktdére moga postuzyé do zasilania
palcu budowy po uzyskaniu odpowiednich warunkéw i uzgodnien z Zaktadem
Energetycznym. W przypadku odmowy zgody na korzystanie z energii elekirycznej
od Zaktadu Energetycznego, nalezy przewidzie¢ prace agregatéw pradotworczych
dla zasilania placu budowy.

W rejonie budowy nie ma zrédla wody pitnej, nalezy zatem przewidzie
zaopatrywanie placu budowy w wode dowieziong cysterna.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe  urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wikgczony w cene umowna,.

Zaplecze wykonawcy skiada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw
sktadowych oraz drég dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji
wymienionych roboét.  Wykonawca ponosi petne koszty zwigzane z urzadzeniem
zaplecza Woykonawcy obejmujgcym zainstalowanie wszystkich niezbednych
urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placdéw i
zabezpieczen potrzebnych przy realizacji robdt, utrzymaniem zaplecza Wykonawcy
wszystkich kosztow eksploatacyjnych zwigzanych z uzytkowaniem powyzszego
zaplecza, likwidacjg zaplecza Wykonawcy obejmujgcym usuniecie wszystkich
urzgdzen, instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw, zabezpieczen,
oczyszczeniem terenu i doprowadzeniem do stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymani porzadku na placu budowy,
utrzymywania w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy.



1.4. Nazwy i kody grup, klas i kategorii roboét.

Grupy, klasy oraz kategorie podstawowych rob6t okre$lono zgodnie z
Rozporzadzeniem nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien — Dz.Urz. WE L 340 z 16.12.2002 r., z pb6Zniejszymi zmianami.

BUDOWNICTWO GRUPA 45.1, KLASA 4511

Kod CPV wyszczegolnienie

45113000-2 Roboty na placu budowy

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45111000-8 Roboty ziemne

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45230000-8 Roboty w zakresie budowy rurociggu

45111291-4 Zagospodarowanie terenu

45112330-7 Rekultywacja terenu

1.5. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

= Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania robot.

= Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

= Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspekiora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

= Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

= QOdpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z

przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.



= [nspektor Nadzoru - osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania jako
Inspektor Nadzoru w niniejszym kontrakcie

s Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

®  Przedmiar robdt - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,

TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA
JAKOSCI.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania norm jakosciowych oraz zgodnosci
z wymaganiami projektowymi odnosnie zastosowanych do budowy materiatow
instalacyjnych.  Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby
budowlane o  wiasciwosciach  uzytkowych  umozliwiajgcych  prawidlowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okresionych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z
wymaganiami okreslonymi projekcie.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym  wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét Wykonawca uzgodni z
inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdw oraz elementdéw konstrukcyjnych
do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

Zatwierdzenie partii materiatdéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego Zrédia uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposoéb ciggly spetniajg  wymagania
specyfikacji technicznej w czasie postepu robot.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych
wiadz na pozyskanie materiatdéw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wigczajgc w to
zrodla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé

Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrédta.

Wykonawca  przedstawi  dokumentacje  zawierajagcg raporty z  badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekcji do  zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca  ponosi
odpowiedzialnoéé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt. Humus i nadkiad
czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg



formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoniczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektor
Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore  zostaly wyszczegélnione w dokumentach umowy. Eksploatacja  Zrodet
materiatow bedzie zgodna z  wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Wytwérnie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru
w celu sprawdzenia zgodnoéci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Probki materiatdbw moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik

tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni,
beda zachowane nastepujgce warunki:

= |nspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatbw w czasie przeprowadzania inspekciji,
= nspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci

wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji
umowy.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot,
niz te dla ktorych =zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jako$¢ i wlasciwo$é do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania materiatdw bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych.
Jeséli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, lub
projekcie organizacji budowy, zaakceptowanym przez Inspekiora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projekiowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robo6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $Srodowiska | przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
pbézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatdw. Liczba Srodkow  transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowsg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzenr na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone
przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac



na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na os przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w
sposbb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg,  wymaganiami  specyfikacji technicznej, projektu
organizacji budowy oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu  spowodowanego  przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru nie uwzgledni
wynikow badan materiatéw i robét, rozrzutdw normalnie wystepujacych przy
produkcji | przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wynikow
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie po6zniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot.  Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonywanych robdt oraz ich
zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa i specyfikacjg techniczng, ponadto:

=  Zastosowane materialy posiada¢ muszg stosowane atesty dopuszczajgce je do
stosowania na terenie kraju, odpowiada¢ wymogom polskiej normy, a ich montaz
odbywac sie powinien zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta. Prace
montazowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z uznanymi zasadami techniki.



= Przed przystgpieniem do budowy obiektu winna zosta¢ dokonana petna
koordynacja branzowa. Rysunki wykonawcze projektu przed przekazaniem do
realizacji powinny by¢ kazdorazowo zatwierdzone na budowie.

= Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za jako$¢ robét, ich zgodnosé z
dokumentacjg techniczng oraz zgodno$¢ z poleceniami projektanta.

= Wykonawca, zdajac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykona¢ i ich znaczenia
oraz ich rodzaju zobowigzany jest przez wiedze zawodowa w swojej specjainoéci,
wizje w terenie oraz dokifadng analize dokumentacji projektowe] uzupeinié
szczegoty, ktdére mogly zostaé pominiete w niniejszej dokumentacji i uwzglednié
je w kosztach.

= Materiaty i technologie zaproponowane w niniejszym opracowaniu okreslajg
jedynie standard i rodzaj materiatu i technologii, kiére ostatecznie zostang
wybrane w drodze przetargu.

Przy wykonywaniu robét budowlanych zaleca sie stosowanie wytycznych
Instytutu Techniki Budowlanej i COBRTI zawartych w wydawnictwach :

= Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych, Tom |,
Budownictwo Ogdlne, cz. | Arkady, Warszawa 1989 r.

= Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych, Tom
I, Instalacje Sanitarne i Przemystowe. COBRTI ,Instal”, 1987 r.

Wykonawca robét zobowigzany jest do stosowania nizej wymienionych norm:

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziaf i opis
gruntéw.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowe.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i

badania przy odbiorze.

6. OPIS DZ[ALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.
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Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé czesé ogélng opisujaca:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia

robot, organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

bhp, wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie

praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw robét,

system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoé$cig
wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleciC
prowadzenie

badan),

spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiardw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru oraz czesc
szczegdiowa, opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zaladunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposobb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci
w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie
probek,

- legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatébw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych
elementdéw robét,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

Celem kontroli jakosci robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢ roboét. Wykonawca jest odpowiedzialny
za peing kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszysikie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich  wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materiatdw oraz robo6t z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwo$é sa okreslone w specyfikacji technicznej, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby =zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umows.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo  wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie
przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
moga wplyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatéw i dopuéci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdbw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badad pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami

badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie
zapewnienia jakos$ci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspekiorowi
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Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u Z2rédta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosc
materiatow i rob6t z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki
materiatébw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdbw i robot z dokumentacjg
projektowa i specyfikacji technicznej. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze dopuéci¢ do uzycia tylko te materialy, kidre posiadaja;
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi  okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych, deklaracje
zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

= Polskg Normag, lub

= aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i kibre spetniajg
wymogi specyfikacji techniczne;.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez
specyfikacje techniczna, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiatly, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Obmiar robo6t bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
rob6t lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czesto$ciag wymagang do celu terminowej ptatnoSci na rzecz
Wykonawcy lub w czasie okreslonym w umowie..

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdiuz linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla
danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetoSci bedg wyliczone w m® jako
dtugos$é pomnozona przez Sredni przekro;.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania rob6t.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym Ilub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci
bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru
obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do rejestru obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi czesSciowemu,

odbiorowi kohcowemu,

odbior po okresie rekojmi

odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoéinego postepu robdt. Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé
danej czesci roboét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i

14



jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér  bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pbézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. O zakresie odbioru czesciowego decyduje Inspektor Nadzoru. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru, lub komisja odbiorowa, o ktérej skiadzie decyduje
Zamawiajacy.

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbiér koricowy robdt nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspekiora Nadzoru i
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa. Odbioru korficowego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania robdét z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng. W toku odbioru kohcowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg
ustalenn przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jako$é wykonywanych robdt w poszczeg6inych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i1 specyfikacji
technicznej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu nha cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
koncowego robdt jest protokdt odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

= dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

= szczegoOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupeiniajgce lub zamienne),

= recepty i ustalenia technologiczne,
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= dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
specyfikacjg techniczng i ew. projektem,

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie ze specyfikacjg techniczng i ew. projektem,

= opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw
badan pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze
specyfikacjg techniczng i projektem,

= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty
odbioru przekazania tych rob6t wiascicielom urzgdzen,

= geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

= Kkopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbior po okresie rekojmi, polega na tym, ze pod koniec okresu rekojmi
Zamawiajacy lub zarzgdca obiektu organizuje odbidr robdt budowlanych.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbidr
ostateczny robot".

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH.

Podstawg ptatnosci jest kwota okreslona w umowie na wykonanie catosci robot
budowlanych, skalkulowana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym. Dla pozycji
kosztorysowych rob6t tymczasowych | prac towarzyszacych, wycenionych
ryczaftowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na je] wykonanie,
okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t mogg obejmowac:

= robocizne bezpos$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
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= warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdéw i transportu na teren budowy,

= warto$é pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

= Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

= podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.  Koszt dostosowania sie
do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w projekcie oraz
specyfikacji technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.
dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspoirzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projekiowej i dwa komplety
specyfikacji technicznej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a
wymagania wyszczegdblnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bleddéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw, kubatur, it.p. wazniejszy jest w
projekcie niz w przedmiarze rob6t.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg
projektows i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowe; i
w specyfikacji technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow | elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie bedg w pemi zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg
techniczng i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie

materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.
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Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg
dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenhstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektiora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoéinosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania przez
Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

= yzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robo6t, terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych
elementow robot,

= przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

» uywagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

= daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

= zgloszenia i daty odbioréw robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiordw robot,

= wyjasdnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom fub wymaganiom szczegoblnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robét

= dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét, dane dotyczace
jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

= wyniki préb poszczegblnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzal, inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora
Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
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Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie, Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.

Rejestr obmiaréw.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw robo6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposob
ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci.  Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej nastepujace
dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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