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Informacje wst pne

Przedmiot i zakres opracowania, nazwa nadana zadaniu przez Inwestora
Niniejsze opracowanie dotyczy wykonania monolitycznego elbetowego

zbiornika przeznaczonego na monta  technologiczny  hydroforni
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST01 - Bran a

instalacyjno- budowlana obejmuje swym zakresem wszelkie roboty zwi zane z
wykonaniem zbiornika elbetowego prefabrykowanego oraz cz ci technologicznej
hydroforni.

Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacje techniczne jako cz  Dokumentacji Przetargowej nale y stosowa  w
zlecaniu i wykonywaniu robót obj tych zadaniem inwestycyjnym przedstawionym w
pkt.1.1.

Podstawa opracowania
Podstaw  opracowania wykonany projekt budowlany hydroforni

Nazwy i kody robót budowlanych
•    45000000-7 - Roboty budowlane

>  45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budow
 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow  i

roboty ziemne
 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

> 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich cz ci oraz roboty w zakresie in ynierii l dowej
i wodnej

 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego
> 45400000-1 - Roboty wyko czeniowe w zakresie obiektów budowlanych
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1. ST-01. 01. ROBOTY ZIEMNE
Szczegó owa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwi zane z wykopami
pod wykonanie komory prefabrykowanej o wym. Zew. 3,4 x 2,3m i wys. 2,50 m

1.1 WST P

1.1.1 Przedmiot szczegó owej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s

wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót ziemnych zwi zanych z
wykonaniem wykopów pod komor  technologiczn  hydroforni.

1.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 2.1.1.

1.1.3 Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci

umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie wykopów pod elbetowy zbiornik s cy
za nieck  fontanny oraz pod monta  prefabrykowanej komory technologicznej.

1.1.4 Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z definicjami zawartymi w

odpowiednich normach i wytycznych.

1.1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za

zgodno  z dokumentacj  projektow  i SST.

1.2 MATERIA Y
Wszystkie materia y stosowane do wykonania robót musz  by  zgodne z

wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mog
by  stosowane wyroby budowlane spe niaj ce warunki okre lone w:

 Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:  Dz. U. z
2003r., Nr 207, póz. 2016; z pó niejszymi zmianami),

 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,
Nr 92, póz. 881),

 Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (Dz.  U. z
2002r., Nr 166, poz.1360, z pó niejszymi zmianami).

1.3 SPRZ T
Roboty ziemne mog  by  wykonywane r cznie lub mechanicznie przy pomocy

dowolnego sprz tu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Zakres
robót wykonywanych r cznie oraz robót wykonywanych sposobem mechanicznym
jest  ograniczony i przedstawiony w pkt.1.5.3. Sprz t
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wykorzystywany przez Wykonawc  powinien by  sprawny technicznie i spe nia
wymagania techniczne w zakresie BHP.

1.4 TRANSPORT
Grunt z wykopów mo e by  przewo ony dowolnymi rodkami transportu

dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Urobek nale y równomiernie
rozwie  na ca ej powierzchni adunkowej i zabezpieczy  przed spadaniem i
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i
dojazdów do terenu budowy Wykonawca b dzie usuwa  na bie co i na w asny
koszt. rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawc  powinny by  sprawne
technicznie i spe nia  wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów.

1.5 WYKONANIE ROBÓT

1.5.1 Sprawdzenie zgodno ci warunków terenowych z projektowymi
Przed przyst pieniem do wykonywania wykopów, nale y sprawdzi  zgodno

rz dnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W przypadku wyst pienia
odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi  o tym fakcie Inspektora i Projektanta oraz
wstrzyma  prowadzenie robót, je eli dalsze ich prowadzenie mo e wp yn  na
bezpiecze stwo konstrukcji lub robót. Zgod  na wznowienie robót wydaje Inspektor
na wniosek Wykonawcy po przed eniu przez Wykonawc :
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych,

skutków finansowych wynikaj cych z wykonania dalszych robót w sposób i w
zakresie odmiennym od pierwotnego.

1.5.2 Roboty przygotowawcze
Przed rozpocz ciem robót powinno by  wykonane przygotowanie terenu. Urz dzenia
usytuowane w najbli szym s siedztwie wykopów nale y zabezpieczy  przed
uszkodzeniem. Nale y zabezpieczy  teren robót ogrodzeniem b  tablicami
informacyjnymi np. „ Uwaga g bokie wykopy” itp. lub ta mami odblaskowymi.

1.5.3 Zasady wykonywania wykopów
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowi zany jest

uwzgl dni  ochron rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególno ci
ochron  gleby, zieleni, naturalnego ukszta towania terenu i stosunków wodnych
(Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony rodowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z
pó niejszymi zmianami). ciany wykopów nale y tak kszta towa  aby nie nast pi o
obsuni cie si  gruntu.

W trakcie wykonywania prac nale y zwróci  szczególn  uwag  na zakres prac
wykonywanych sprz tem mechanicznym a sposobem r cznym - zakres ten dotyczy
wykopu   pod   elbetowy  zbiorniki   spe niaj cy  funkcj    niecki   fontanny.   Wykopy
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mechaniczne mo na wykonywa  do g boko ci 0,5m poni ej poziomu terenu, reszt  prac
nale y wykona  sposobem r cznym ze wzgl du na mo liwe wyst pienie obiektów
zabytkowych - katakumb. Wykop pod komor  technologiczn  mo e zosta  w ca ci
wykonany sposobem mechanicznym.

1.5.4. Odwodnienie wykopów
Wykonawca robót powinien zabezpieczy  wykop przed wp ywem wód opadowych.

1.5.5.Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchy ki w wykonywaniu wykopów wynosz : ± 15 cm
-   dla wymiarów wykopów w planie, ± 2 cm   -   dla ostatecznej
rz dnej dna wykopu, ±10% -   dla nachylenia skarp wykopów.

1.6 KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Wymagania dla robót ziemnych zwi zanych z wykonaniem wykopów podano w

punkcie 2.4. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zako czeniu
powinny obejmowa :

 sprawdzenie zgodno  wykonania robót z dokumentacj
 kontrol  prawid owo  wytyczenie robót w terenie,
 sprawdzenie przygotowania terenu,
 kontrol  rodzaju i stanu gruntu w pod u,
 sprawdzenie wymiarów wykopów,
 sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów.

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

1.7 OBMIAR ROBÓT
Jednostk  obmiarow  jest m3 (metr sze cienny) wykonanych wykopów.

1.8 ODBIÓR ROBÓT
Roboty ziemne zwi zane z wykonaniem wykopów uznaje si  za wykonane zgodnie

z dokumentacj  projektow  niniejsz  SST i wymaganiami Inspektora, je eli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punktach 1.5.4. i 1.5.5.niniejszej
SST da y wyniki pozytywne.

1.9 PODSTAWA P ATNO CI
Podstawa p atno ci b dzie umowa zawarta mi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym

oraz protokó  z wykonanych robót podpisany przez Inspektora Nadzoru bran y
budowlanej.

1.10 PRZEPISY ZWI ZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00
póz. 1157, Nr 120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.l
190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676)
[2] Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
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690 i nowelizacja w 2004 r.)
1. PN-86/B-02480       Grunty budowlane.   Okre lenia,  symbole,   podzia  i

opis gruntów.
2. PN-B-04452:2002   Geotechnika. Badania polowe.
3. PN-88/B-04481       Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
4. PN-B-06050:1999   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.



S t r o n a  | 8

5. ST-01.05.   IZOLACJE

5.1 WSTEP
5.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych,
przeciwwilgociowych prefabrykowanej komory technologicznej.

5.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 5.1.1.

5.1.3 Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce
wykonanie n/w izolacji w realizowanych obiektach. -izolacje przeciwwilgociowe:

stop ynnej masy asfaltowej, papy b  foli -izolacje przeciwwodne: szlam
uszczelniaj cy, ta ma b tonitowa

5.1.4 Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych .

5.1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót, bezpiecze stwo

wszystkich czynno ci na terenie budowy, metody u yte przy budowie oraz za ich
zgodno  z dokumentacj  projektow  i SST.

5.2 MATERIA Y
5.2.1 Wymagania ogólne

Na Wykonawcy spoczywa obowi zek posiadania dokumentacji wyrobu
budowlanego wymaganej przez odpowiednie Ustawy lub Rozporz dzenia wydane na
podstawie Ustaw. Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na
konstrukcjach betonowych dopuszczalne jest stosowanie wy cznie materia ów zgodnych
z dokumentacja projektow  i posiadaj cych aprobat  techniczna do tego typu
zastosowa .

5.2.2 Wymagania szczegó owe
Materia y stosowane do uszczelnienia zbiornika wewn trz musz  spe nia  wszelkie
warunki jak dla materia ów uszczelniaj cych zbiorniki na wod  pitn . Materia ami
stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych; przeciwwilgociowych s :
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5.2.2.1 Izolacje papowe
Materia y papowe izolacyjne powinny odpowiada  zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materia ów oraz w przypadku izolacji bitumicznych by  zgodne
z norma PN-69/B 10260 -Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. Do
wykonania izolacji na przedmiotowym obiekcie nale y stosowa  pap  izolacyjn
spe niaj  wymagania PN-B-27617/A1:1997 - Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
Wst ga papy powinna by  bez za ama , dziur, o równych kraw dziach. Powierzchnia
papy nie powinna mie  widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie pudrowanie i
piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne s
uszkodzenia powsta e na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie naderwania na
kraw dziach wst gi papy w kierunku poprzecznym nie d sze ni  30 mm, nie wi cej ni  w
trzech miejscach na ka de 10 m d ugo ci papy. Papa po rozerwaniu powinna mie
jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

5.2.2.2 stop ynna masa asfaltowa
Stanowi wodn  dyspersj  asfaltów ponaftowych modyfikowanych kauczukiem
syntetycznym, z dodatkiem rodków emulguj cych, inhibitorów korozji oraz substancji
obni aj cych temperatur  krzepni cia wody.

5.2.2.3. Ta ma bentonitowa
Powinna by  szczelnie po czona na kraw dziach mi dzy sob . Powinna by
zamocowana do pod a za pomoc  siatki z drutu b  gwo dzi. Ta ma powinna by
mocowana w miejscach przerw technologicznych zbiornika elbetowego s cego za
nieck  fontannow . Szczeliny w ca ci powinny by  wy one ta . Nie wie wolno
uk ada  ta my odcinkowo. Ta ma powinna zosta  u ona równie  miedzy komor
technologiczn  a p yt  stropow .

5.2.2.4. Folia
Powinna spe nia  nast puj ce kryteria:

• grubo  od 0,15-0,3mm,
• wytrzyma  na rozci ganie min 65N/50mm
• wytrzyma  na rozdzieranie min 45N
• wodoszczelno  spe niona przy ci nieniu 2kPa

5.3      SPRZET
Roboty zwi zane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i

termicznych na konstrukcjach betonowych mog  by  wykonane r cznie lub mechanicznie
przy u yciu dowolnego sprz tu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. Sprz t
powinien by  zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materia ów. Sprz t wykorzystywany przez Wykonawc  powinien by  sprawny technicznie
i spe nia  wymagania techniczne w zakresie BHP.

5.4 TRANSPORT
rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawc  powinny by  sprawne technicznie i

spe nia  wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
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Materia y izolacyjne nale y przewozi  w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki
sposób aby zabezpieczy  opakowania przed uszkodzeniem. Rolki papy pakowane
oryginalnie s w rodku owini te paskiem papieru z uwidocznionymi danymi. Pap  nale y
przechowywa  w pomieszczeniach krytych, chroni cych przed zawilgoceniem i
promieniami s onecznymi oraz w odleg ci 1,2 m od grzejników. Rolki papy i folii nale y
transportowa  i sk adowa  w pozycji pionowej, w jednej warstwie.

5.5 WYKONANIE ROBÓT
5.5.1 Ogólne warunki wykonania robót
Roboty powinny by  prowadzone zgodnie z karta katalogowa materia u izolacyjnego oraz
zgodnie znorma PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych. Temperatura
otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mie ci  si  w granicach od + 5°C
do+35°C i by  o 3 stopnie wy sza od temperatury punktu rosy. Wilgotno  wzgl dna
powietrza w czasie wykonywania robót powinna by  nie wi ksza ni  85%. Izolacje
przeciwwilgociowe i przeciwwodne powinny by  wykonane z materia ów nowych, u ycie
uszkodzonego materia u jest niedopuszczalne.

5.5.2 Zakres wykonywania robót
5.5.2.1. Przygotowanie powierzchni

Pokrywana powierzchnia musi by  oczyszczona, sucha, bez py u i zanieczyszcze .
Nale y usun  wszystkie lu ne cz ci i substancje zak ócaj ce wi zanie, takie jak py y,
oleje, t uszcze. Zag bienia i ma e uszkodzenia nale y wyrówna , a wi ksze ubytki
wype ni  - zaszpachlowa  kitem asfaltowym. Materia y do napraw powinny by  zgodne z
zaleceniami Producenta materia ów izolacyjnych. Bezpo rednio przed pokryciem izolacj
nale y powierzchnie oczy ci . Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny
odpowiada  zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materia ów i ich
aprobatach technicznych odno nie:

 wytrzyma ci pod a na odrywanie (minimum 1,5 MPa),
 temperatury pod a,
 wilgotno ci pod a (maksimum 4% - chyba, e materia  jest przeznaczony do

uk adania na pod a o wi kszej wilgotno ci).

5.5.2.2 Wykonanie izolacji
Prace zwi zane z wykonaniem izolacji winny by  prowadzone z zachowaniem

wymaga  dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i
aprobat technicznych. Metody wykonania izolacji:

 malowanie p dzlem,
 nanoszenie wa kiem,
 natryskiwanie,
 szpachlowanie,
 przyklejanie lub rozwijanie gotowych materia ów izolacyjnych.

Wszelkie izolacje powinny by  wykonywane starannie, warstwami równej grubo ci na ca ej
powierzchni, bez adnych dziur, ysin, szpar lub przerw.

5.6 KONTROLA JAKOSCI
Kontrola robót obejmuje:
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 stwierdzenie w ciwej jako ci materia u na podstawie atestu Producenta,
 sprawdzenie zgodno ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta

materia u
 sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania
 kontrole prawid owo ci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania

powierzchni pod wzgl dem równo ci, braku plam i zabrudze ),
 kontrole prawid owo ci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z

ocen  jednorodno ci wykonania pow ok, stwierdzeniem braku p cherzy,
zat uszcze  lub odspoje  itp.)

 oznaczenie rzeczywistej grubo ci pow oki (grubo  pow oki winna by  zgodna z
warto ci  podan  w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta.

5.7 OBMIAR ROBÓT
Jednostka   obmiarowa  jest   m2   (metr  kwadratowy)  wykonanej   izolacji   zgodnie z
dokumentacja projektow  i obmiarem w terenie.

5.8 ODBIÓR ROBÓT
Pod a oraz ka da nanoszona warstwa powinna by  odebrana przez Inspektora

Nadzoru. Przyst pienie do kolejnych etapów mo e nast pi  po dokonaniu odpowiedniego
wpisu przez Inspektora do Dziennika Budowy. Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacj  projektow  i niniejsz  SST.

5.9 PODSTAWA P ATNOSCI
Podstawa p atno ci b dzie umowa zawarta mi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym

oraz protokó  z wykonanych robót podpisany przez Inspektora Nadzoru bran y
budowlanej.

5.10 PRZEPISY ZWIAZANE
 PN-B-24620: 1998 -Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
 PN-B-24625:1998 - Lepiki asfaltowe i asfaltowo - polimerowe z wype niaczami

stosowane na gor co
 PN-B-27617/AL1997 -Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-69/B-10260 -Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
(EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania
Wytyczne   wykonania   robót   izolacyjnych   metoda   natryskowa.   COB-RPI
Budowlane, Katowice 1974,
Wytyczne wykonania  izolacji   bitumicznych  zabezpieczaj cych   nadziemne
i podziemne cz ci budowli przed wilgoci  i woda. ITB, Warszawa 1970

wiadectwo   ITB   nr  35   1/75.   Pow oki   izolacyjne  z  asfaltowych   emulsji
kationowych i lateksów butadienostyrenowych wykonywane metoda natryskowa
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6. ST -01.06. Elementy prefabrykowane

6.1 Wst p
6.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce dostawy i
monta u prefabrykowanej komory technologicznej hydroforni.

6.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegó owa   specyfikacja   techniczna   (SST)   jest   stosowana   jako   dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 6.1.1.

6.2 MATERIA Y
Komora powinna by  zaprojektowana na zewn trzne parcie gruntu. Prefabrykat nie

powinien mie adnych widocznych znaków uszkodzenia tj. Od amania kraw dzi
naro nych b  raków o znacz cych powierzchniach. Dopuszczalne s  ma e w ery w
betonie o rednicach 1cm i g boko ci nie wi kszej ni  0,5cm. Komora powinna posiada
wszelkiego rodzaju aprobaty i certyfikaty potwierdzaj ce jej stan techniczny. Wymiary
komory powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow .

6.2.1. Materia y pomocnicze
Materia y pomocnicze do monta u komory to:

 pod  z betonu podk adowego (chudziak) klasy C8/10
 elementy zabezpieczaj ce podczas transportu

6.3 SPRZ T
Do demonta u ze rodka transportu oraz monta u w odpowiedniej lokalizacji nale y
zastosowa :

uraw samojezdny samochodowy o ud wigu dopasowanym do wagi komory
technologicznej,

 zawiesia czteroramienne do monta u komory

6.4 TRANSPORT
Transport powinien si  odbywa  za pomoc  samochodu umo liwiaj cego

bezpo rednie podniesienie komory za pomoc urawia w miejsce jej monta u. Komora
podczas transportu powinna by  tak zamocowana aby nie mia a mo liwo ci ruchu i uleg a
uszkodzeniu.

6.5 OBMIAR ROBÓT
Jednostk  obmiarow  dla wszystkich rodzajów robót jest 1kpl.

6.6 ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót powinien nast pi  po zamontowaniu komory. Nie nale y dokonywa  odbioru
komory gdy b dzie ju  zasypana warstwa gruntu.
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6.7 PODSTAWA P ATNO CI
Podstawa p atno ci b dzie umowa zawarta mi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym

oraz protokó  z wykonanych robót podpisany przez Inspektora Nadzoru bran y
budowlanej.

6.8 PRZEPISY ZWI ZANE
PN-71/B-0628   Konstrukcje   z   wielkowymiarowych   prefabrykatów   elbetowych.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-06250 Beton zwyk y
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, elbetowe i sprz one.
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SST 02.02 - Hydrofornia
1       Cz  ogólna

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru

robót budowlanych zwi zanych z budow  hydroforni realizowanej w ramach Modernizacji

istniej cej Hydroforni.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt

1.3 Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na

celu wykonanie hydroforni wraz z niezb dnymi urz dzeniami i ich wyposa eniem.

W zakres tych robót wchodz :

roboty przygotowawcze i roboty ziemne,

budowa komory hydroforni tj. podziemny o rzucie prostok ta, elbetowy, nakryty p yt elbetow

o k tach nachylenia po aci 35 stopni, z instalacj  odgromow  wyposa ony w komin z

przewodami wentylacyjnymi grawitacyjnymi, wyposa ony w instalacj  elektryczn

zapewniaj  o wietlenie pomieszcze  jak i dop yw zasilania do grzejnika elektrycznych,

podstawowe dane techniczne obiektu w wietle cian wew:

szeroko  2,0m

ugo  3,1m

wysoko  2,3m

grubo cian 0,15 m

powierzchnia zabudowy 6,2m2

dostawa i monta  zestawu hydroforowego wraz z ruroci gami technologicznymi, urz dzeniami i

automatyk

zasilanie elektryczne

1.4 Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi normami :

Hydrofornia - stosowane s  w systemach wodoci gowych - zestawy (agregaty)
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pompowe sk adaj ce si  z jednej lub kilku pomp s ce do podwy szania ci nienia oraz do

przet aczania wody.

Klasa betonu - Symbol literowo - liczbowy (wg starej normy PN-88/B-06250 np. B25 oraz

odpowiadaj ce nowe oznaczenie C20/25 wg PN-EN 206-1) klasyfikuj cy beton zwyk y pod

wzgl dem jego wytrzyma ci na ciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzyma

gwarantowan  RbG (np. beton klasy B25 przy RbG = 25 MPa).

Prefabrykat (element prefabrykowany) - Cz  konstrukcyjna wykonana w zak adzie

przemys owym.

Pod e naturalne - Pod e naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Pod e naturalne z podsypk - Pod e naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z

podsypk  z gruntu drobnoziarnistego, albo pod e naturalne z okre lonym rodzajem podsypki

wymaganej ze wzgl du na materia , z którego wykonano przewody wodoci gowe, zgodnie z

warunkami technicznymi producenta tych rur.

Pod e wzmocnione - Pod e na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie pod a mo e polega  na

wymianie gruntu na piasek lub wir albo wykonanie awy betonowej lub specjalnej konstrukcji.

Podsypka - Materia  gruntowy mi dzy dnem wykopu, a ruroci giem i obsypk

Pozosta e okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi

normami, literatur  bran ow  oraz okre leniami podanymi w OST.

1.5     Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za zgodno  z dokumentacj

projektow  SST i obowi zuj cymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z

poleceniami In yniera.

.
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2. Materia y

Materia y do wykonania modernizacji hydroforni musz  posiada  certyfikaty dopuszczenia do

stosowania w instalacji z wod  pitn   oraz zgodne z przepisami budowlanymi.

Sk adowanie materia ów

Materia y nale y przechowywa  w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par

i gazów zamkni tym dla osób nie zwi zanych z modernizacj .

2.1 Zestaw hydroforowy

Zestaw pompowy sk adaj cy si  z trzech pomp pionowych, wirowych, wielostopniowych,

wysokosprawnych. Podstawa i g owica pomp z eliwa szarego, cz ci pomp stykaj ce si  z ciecz

oczn  wykonane ze stali nierdzewnej. Silniki zintegrowane z przetwornicami cz stotliwo ci. Tryb

pracy za ./wy . W zestawie zamontowane s  zawory zwrotne i po dwa zawory odcinaj ce da ka dej z

pomp. Zestaw wyposa ony w zbiornik membranowy.

Wszystkie ruroci gi wykona  ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN

10088-1., kompensatory drga  DN100, przepustnice odcinaj ce z dyskiem ze stali nierdzewnej

ko nierze DN100, kolana ze stali nierdzewnej DN100, przej cia szczelne przez ciany, wsporniki

rurowe pod zasuwy, (rury i armatura na ci nienie PN 16)

Na t oczeniu, przed zasuw  redukcyjn  nale y zamontowa  trójnik DN100/50 wraz z reduktorem,

zasuw  DN50, kszta tkami, wspornikami - zasilanie ruroci gu fi63mm (szczegó y wg

dokumentacji proj. tom VI)

Zadania dla szafy sterowniczej:

- utrzymanie sta ego ci nienia t oczenia poprzez p ynn  regulacj  pr dko ci pomp i za . /wy .

reszty pomp

- kaskadowe za ./wy . pomp

- praca za ./wy . przy ma ych przep ywach

- mo liwo  zdalnego sterowania

- funkcje kontroli systemu i pomp (ci nienie wlotowe, zabezpieczenie silnika,

bezpotencja owe styki prze czaj ce dla pracy i zak ócenia)

DANE DLA ZESTAWU HYDROFOROWEGO

maksymalne  ci nienie  dynamiczne  w  miejscu  przy czenia zestawu - 7,0 m H2O,

wymagane ci nienie za zestawem - 45,0 mH2O,

zapotrzebowanie na wod  - Qmaxh = 40,0 m3/h.  H- 38,0 m H2O.
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Dobrano  zestaw hydroforowy zbudowany z trzech agregatów, pod czone w uk adzie równoleg ym,

kolektorami ssawnym i t ocznym, za po rednictwem armatury zwrotnej i odcinaj cej.

Moc agregatu:

moc zainstalowana - 3 x 3,0 kW (jedna pompa rezerwowa czynna) moc pobrana maksymalna

– 2 szt x 2,7 kW.

Konstrukcja no na:

Wykonana z kszta towników stalowych nierdzewnych. Kszta t konstrukcji no nej jest ci le

zwi zany z usytuowaniem szafy sterowniczej.

Kolektory i kompensatory:

Kolektory spinaj  poszczególne agregaty po stronie nap ywowej i t ocznej. Wykonane s  jako

konstrukcja spawana z rur i ko nierzy stalowych ocynkowanych. Kolektory wyposa one s  w

kompensatory drga , które umo liwiaj  niwelacj  „odchy ek” wymiarowych przy czy instalacji,

oraz zabezpieczaj  instalacj  przed wzajemnym przenoszeniem si  drga . Kolektory spinaj

poszczególne agregaty po stronie nap ywowej i t ocznej. Wykonane s  jako konstrukcja spawana z

rur nierdzewnych zako czonych gwintami.

Sterowanie:

Uk ady sterowania oparte na sterowniku z panelem dotykowych oraz modu em rozszerze

wej /wyj  cyfrowych. Sterownik wyposa ony jest w port karty Micro SD, na której mo na

zapisywa  wymagane dane wraz ze stemplem czasowym w formie pliku csv, plik tekstowy

akceptowany przez Excel. Falownik. Dla proponowanego zestawu hydroforowego przyj to

sterowanie pomp realizowane za po rednictwem przemiennika cz stotliwo ci. Jednostk

zarz dzaj ca jest mikroprocesorowy regulator, b dzie on realizowa  nast puj ce funkcje:

utrzymywanie ci nienia na okre lonym poziomie niezale nie od aktualnego rozbioru,

automatyczne za czenie kolejnych sprawnych pomp, przesuwaj c rozruch kolejnych pomp w

czasie,

- blokuje uruchomienie pompy w której wykryto stan awarii,
- wy cza pompy w przypadku przekroczenia nastawionego ci nienia dopuszczalnego,
- zabezpieczenie przed suchobiegiem,
- bilansowanie czasu pracy poszczególnych agregatów
szafa sterownicza wyposa ona jest w gniazdo w standardzie RS, umo liwiaj ca odczyt danych przez
komputer klasy PC oraz przesy  danych za pomoc  modemu telefonicznego istnieje mo liwo
sterowania r cznego (pominiecie uszkodzonego przemiennika cz stotliwo ci),
- uk ad zapewnia pe ne zabezpieczenie elektryczne (przeci enia, odpad fazy, itp...),
zapewnia  automatycznie  procesu,  bez  konieczno ci  ponownego ustawienia parametrów pracy
zestawu,
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- w przypadku zaniku napi cia zasilania lub wy czenia uk adu.
Wyprowadzenie p yty g ównej regulatora na drzwi szafy steruj cej
umo liwia korygowanie nastaw w trakcie pracy zestawu. Stosowany w
uk adzie  sterownik  wyposa a  si   w  klawiatur   do  zmiany
konfiguracji zestawu przez od czenie dowolnych zespo ów pompowych
(w zwi zku z remontem, przegl dem lub awari ). Ka de pole klawiatury, odpowiadaj ce jednemu
zespo owi pompowemu, zawiera prze cznik i dwie diody LED. Prze cznikami wybiera si  zespo y
pompowe wchodz ce w sk ad uk adu automatycznej regulacji ci nienia.

Szafa sterownicza:
Szafa sterownicza o stopniu ochrony IP 54 (w proponowanym rozwi zaniu) znajduje si  poza
zestawem (np. na cianie obiektu lub w centrali sterowniczej). Mo e ona znajdowa  si  równie
bezpo rednio przy zestawie. Szafa wyposa ona jest w wy cznik g ówny umieszczony w cianie
bocznej. Za pomoc  wy wietlacza mo liwe jest obserwowanie ci nienia po stronie ssawnej i t ocznej
oraz  kontrola  ci nie  zadanych.  Stany  pracy  i  awarii  oraz  informacja  o  trybie  pracy  (r czny  /
automatyczny) realizowana b dzie przez kontrolki umieszczone na drzwiach szafy i p yty g ównej
regulatora.
Przep ywomierz:
Czujniki pomiarowe dedykowane do gospodarki wodno- ciekowej.. Wyk adzina z gumy twardej,
elektrody ze stali nierdzewnej, obudowa i ko nierze ze stali w glowej, temperatura medium: -5 ÷
+70°C. Stopie  ochronny IP67 (IP68 z elem uszczelniaj cym - mo liwe zatopienie).

Manometry:
Ci nieniomierz (w wersji wstrz sowo odpornej) ogólnego przeznaczenia do pomiaru ci nienia cieczy
w klasie 2,5% zainstalowany na kolektorach zestawu.

Przetwornik ci nienia:
W proponowanym zestawie zastosowano przetwornik ci nienia na kolektorze t ocznym. Przetwornik
cechuje zwarta i mocna konstrukcja zapewniaj ca du  trwa  i odporno  na uszkodzenia
mechaniczne. Elementem pomiarowym jest monolityczna struktura krzemowa co zapewnia dobr
stabilno  i niezawodno  w trakcie eksploatacji.

Zabezpieczenie przed suchobiegiem:
W proponowanym zestawie jako zabezpieczenie przed suchobiegiem
zastosowano elektroniczny przeka nik poziomu cieczy.
Zabezpieczenia zanikowe.
Zespó  pompowy jest zabezpieczony przed:
- zanikiem lub obni eniem napi cia zasilania (-15%) i asymetri ,
- nadmiernym wzrostem napi cia zasilania (10%),
- zwarciem doziemnym
- przeci eniem silnika,
Po ust pieniu zjawiska odpadu lub zaniku faz zestaw w trybie
automatycznym powróci do normalnego stanu pracy.
Zabezpieczenia   zestawu   hydroforowego   spe niaj    wymagania
obowi zuj cych przepisów - w tym zakresie - producenta jak
i Polskich Norm.
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Przyj to minimaln  wysoko  podnoszenia zestawu hydroforowego – 38,0m SW /0,38MPa/ przy

wydajno ci dla rozbioru gospodarczego Qgosp = 2,0 m3/h i po aru Qpo  = 36,0 m3/h..

O ofert  dostawy zestawu o parametrach jak wy ej zwrócono si  do producentów urz dze .

Z otrzymanych ofert wynika, e producenci preferuj  dostaw  zestawów wyposa onych w 3

lub 4 pompy o jednakowej wydajno ci. Jedna z pomp w zestawie jest rezerw  /przemiennie/, czna

wydajno  pozosta ych jest równa zapotrzebowaniu wody na wypadek po aru.

Oferty zawieraj  charakterystyk  i szczegó owy opis zestawu. Ze wzgl du na zasad  zachowania

konkurencyjno ci projekt nie mo e wskazywa  nazwy lub dostawcy wybranego urz dzenia.

Za czone do projektu oferty dostawy zestawu pompowego nale y traktowa  jako wzorzec

jako ciowy, a oferowane urz dzenia musz  by  co najmniej odpowiednie.

Wymagane parametry techniczne wg dokumentacji projektowej.

Zastosowane  rury,   kszta tki,   armatura  powinny  posiada  wymagane  certyfikaty  i dokumenty tj.

atesty, deklaracje zgodno ci producenta, kart katalogowe.

czenie ruroci gu ss cego w komorze zasuw zbiornika retencyjnego. Rura ss ca z rur PE100

SDR 17 160 – przed komor  hydroforow  redukcja na 100 mm.

Na ruroci gu ss cym za komor  zasuw zamontowa  trójnik PE 160/160 z odga zieniem z

zasuw 150 mm w kierunku proj. zbiornika(patrz plan sytuacyjny).

Ruroci g t oczny za komor   z rur PVC 160 i po czy  w w le W z istn wodoci giem.

Przed w czeniem i za w em W w kierunku miejscowo ci Glinniki zamontowa  zasuwy

ko nierzowe 150 mm.

Wyceni  w czenie w komorze zasuw  z odga zieniem zako czonym zasuw  i w czenie

ruroci gu t ocznego do istn. wodoci gu z dwoma zasuwami..

2.2 Rury

Rury nale y przechowywa  zgodnie z instrukcj  producenta, w sposób zapewniaj cy

stateczno . Rury mo na sk adowa  na otwartej przestrzeni, uk adaj c je poziomo lub

pionowo, jedno- lub wielo-warstwowo.

Powierzchnia sk adowania powinna by  równa i utwardzona, wolna od kamieni i ostrych

przedmiotów, z mo liwo ci  odprowadzenia wód opadowych.

Rury powinny by  zabezpieczone przed mo liwo ci  stoczenia si . Zaleca si  unikanie

zbyt wysokich stosów, aby nie przeci  rur znajduj cych si  w dolnej cz ci stosu.

W przypadku poziomego sk adowania rur, pierwsz  warstw  rur nale y u  na
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podk adach   drewnianych,   zabezpieczaj c   klinami   umocowanymi   do   podk adów

pierwszy i ostatni element warstwy. Podobnie na podk adach drewnianych nale y

uk ada  wyroby w pozycji stoj cej i je eli powierzchnia sk adowania nie odpowiada w/w

wymaganiom.

Gdy wiadomo, e rury nie zostan  wbudowane w ci gu 12 miesi cy, nale y je

zabezpieczy   przed  nadmiernym  wp ywem  promieniowania  s onecznego  poprzez

zadaszenie. Rur i kszta tek nie wolno nakrywa  w sposób uniemo liwiaj cy swobodne

przewietrzanie.

Wykonawca jest zobowi zany uk ada  rury wed ug poszczególnych grup, wielko ci i

gatunków   w   sposób   zapewniaj cy   stateczno    oraz   umo liwiaj cy   dost p   do

poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.

2.3    Armatura

Jako zasad  nale y przyj , e armatura powinna by  sk adowana tak d ugo jak to mo liwe

zakonserwowana fabrycznie i w oryginalnym opakowaniu. Armatur  sk adowa  najlepiej pod

zadaszon  cz ci  sk adowiska lub w zamkni tych pomieszczeniach magazynowych.

2.4 Urz dzenia elektryczne i AKPiA

Obudowy oraz aparatur  przechowywa  nale y w oryginalnych opakowaniach w

pomieszczeniach zamkni tych ci le zgodnie z zaleceniami producenta.

Kable przechowywa  nawini te na b bny lub zwini te w kr ki.

Po   zmontowaniu   rozdzielnic   na   warsztacie   gotowe   rozdzielnice   przechowywa

ustawione pionowo jedna obok drugiej (zabrania si  ustawiania rozdzielnic jedna na

drugiej, lub sk adowania w pozycji le cej). Rozdzielnice winny by  zamkni te, aby nie

dosta y si  do nich adne zabrudzenia.

2.5     Wymagania, certyfikaty, atesty i wiadectwa dotycz ce jako ci materia ów
Materia y nale y dostarczy  na budow  wraz z certyfikatami, atestami, kartami gwarancyjnymi,

protokó ami odbioru technicznego oraz wiadectwami jako ci i trwa ego oznakowania.

3. Sprz t

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponowa  drobnym  sprz tem monta owym

wynikaj cym z technologii prowadzenia robót np. wiertarka, wózek do transportu grzejników

itd.

4. Transport
Wykonawca powinien dysponowa  sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9t
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oraz skrzyniowym do 5 t.

Urz dzenia hydroforowe oraz rury nale y chroni  przed uszkodzeniami pochodz cymi od

pod a, na którym s  przewo one, zawiesi transportowych, stosowania niew ciwych narz dzi

i metod  prze adunku.

Zaleca si  transport w opakowaniach fabrycznych.

Transport powinien by  wykonany pojazdami o odpowiedniej d ugo ci tak aby wolne kró ce nie

wystawa y poza skrzyni adunkow  wi cej ni   1m.

Materia y podczas przewo enia powinny by  zabezpieczone przed przypadkowym

przesuni ciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

rodki transportu na placu robót jak i poza nim musz  zapewni  nale yt  ochron

wszelkich urz dze , budynków i budowli znajduj cych si  na terenie placu budowy i

poza nim. Wykonawca opracuje technologi  transportu i sk adowania materia ów.

Na okres budowy Wykonawca winien opracowa  projekt organizacji ruchu ko owego we

asnym zakresie i uzgodni  go z odpowiednimi organami.

Wykonawca ma obowi zek zorganizowania transportu z uwzgl dnieniem wymogów

bezpiecze stwa,   zarówno   w   obr bie   terenu   budowy,   jak   i   poza   nim.   rodki

transportowe, poruszaj ce si  po drogach powinny spe nia  odpowiednie wymagania w

zakresie parametrów charakteryzuj cych pojazdy, w szczególno ci w odniesieniu do

gabarytów i obci enia na o . Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikaj ce z

niedotrzymania wymienionych powy ej warunków obci aj  Wykonawc .

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które

nie wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych Robót i dostarczonych materia ów.

Na rodkach transportu przewo ony urobek powinien by  zabezpieczony przed i

przemieszczaniem i wysypaniem.

Odpady nale y przewozi  zabezpieczone tak,  aby nie wypada y w trakcie transportu i

nie zanieczyszcza y rodowiska. Zalecany jest transport w samochodach wywrotkach z

odpowiednio wyprofilowanymi skrzyniami adunkowymi

5 Wykonanie robót
5.1     Ogólne warunki wykonywania Robót
Wykonawca przedstawi In ynierowi do akceptacji technologi  i program robót uwzgl dniaj cy
wszystkie warunki, w jakich roboty b  wykonywane.
Wykonawca musi si  stosowa  do Instrukcji Bezpiecze stwa Po arowego oraz Instrukcji

Wykonywania Prac Niebezpiecznych Po arowo. Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi

Zamawiaj cego do akceptacji zarys metodologii Robót, projekt organizacji i harmonogram

Robót uwzgl dniaj cy wszystkie warunki, w jakich b  wykonywane Roboty zwi zane z

wykonywaniem Robót ziemnych. Zarys metodologii Robót powinien by  sporz dzony przez
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Wykonawc  zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera  wszystkie niezb dne elementy Robót

zwi zane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej i

Dokumentacji Projektowej. Zastosowane w projektach rozwi zania techniczne, przyj te

materia y, i urz dzenia, musz  posiada  atesty.

5.2 Roboty technologiczne

W komorze(studni) hydroforni nale y zamontowa  kompletny zestaw pompowy sk adaj cy si  z

trzech pomp pionowych, wirowych, wielostopniowych, wysokosprawnych. Tryb pracy za ./wy .

Do po czenia zestawu hydroforowego z sieci  zew. zastosowa  rury przy czeniowe z PE100-

RC,na ssaniu z komory zasuw przy zbiorniku wyrównawczym)- rury PE100 160 mm na

oczeniu za komor  rury PVC, i po czy  z istn. rur  PVC 160 mm

Zagospodarowanie uporz dkowa  teren po robotach.

5.6 Roboty elektryczne
Nale y stosowa  do istniej cej szafy w SUW .

Zastosowane materia y posiada  powinny wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty,

deklaracje zgodno ci producenta, kart katalogowe.

6       Kontrola jako ci robót

Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót w

zakresie i z cz stotliwo ci  okre lon  w niniejszej SST i zaakceptowan  przez In yniera.

Wszystkie materia y nie spe niaj ce wymaga  ustalonych w niniejszych SST zostan  przez

In yniera odrzucone. Wszystkie elementy, które wykazuj  odst pstwa od postanowie

niniejszych SST zostan  rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6.1 Kontrola jako ci materia ów
Wszystkie materia y do wykonania Robót musz  odpowiada  wymaganiom dokumentacji

projektowej i Specyfikacji technicznej oraz musz  posiada wiadectwa jako ci producentów i

uzyska  akceptacj  In yniera.

6.2 Kontrola jako ci wykonania robót

6.2.1 Roboty technologiczne
Kontrola zwi zana z wykonaniem obiektów, instalacji i monta em urz dze  technologicznych

powinna by  przeprowadzona w czasie wszystkich etapów Robót. Wyniki przeprowadzonych
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bada  nale y uzna  za w ciwe, je eli wszystkie wymagania dla danego etapu Robót zosta y

spe nione. Je li którekolwiek z wymaga  nie zosta o spe nione, nale y dany etap poprawi  i po

wykonaniu poprawek przeprowadzi  badania ponownie.

Wszystkie elementy Robót, które wyka  odst pstwa od postanowie  niniejszej specyfikacji

zostan  rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. Kontrola jako ci wykonania

Robót polega na sprawdzeniu zgodno ci wykonania Robót z Dokumentacj  Projektow ,

Specyfikacj  Techniczn  i poleceniami In yniera, zgodnie z Warunkami Technicznymi Robót

Budowlanych. Kontrola jako ci wykonanego zakresu Robót dotyczy zgodno ci jego wykonania

z przepisami, Dokumentacj  Projektow , Specyfikacj  Techniczn  i poleceniami In yniera.

Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót w

zakresie i z cz stotliwo ci  zaakceptowana przez In yniera.

Badania laboratoryjne musz  obejmowa  sprawdzenie podstawowych cech materia ów podanych

w niniejszej SST oraz wyspecyfikowanych we w ciwych PN (EN-PN) a cz stotliwo  ich

wykonania musi pozwoli  na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla ca ci

wybudowanych lub zgromadzonych materia ów. Wyniki bada  Wykonawca przekazuje

In ynierowi w trybie okre lonym w PZJ do akceptacji. Wykonawca b dzie przekazywa

In ynierowi kopie raportów z wynikami bada  nie pó niej ni  w terminie i w formie okre lonej

w PZJ. Badania kontrolne obejmuj  ca y proces budowy.
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7       Obmiar robót

Jednostk  obmiarow  dla Robót zwi zanych z wykonaniem kompletnej hydroforni wraz

monta em ruroci gów i urz dze  technologicznych, urz dzeniami i instalacjami wew.,

zasilaniem elektrycznym, systemem sterowania i

monitoringu, robotami ziemnymi, z odwodnieniem, izolacjami, szalowaniem, robotami

betonowymi, instalacyjnymi i wyko czeniowymi jest – 1 kpl.

Wykonawca na podstawie Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB opracuje

kalkulacj  indywidualn  zawieraj  wszystkie niezb dne elementy do wykonania w/w

obiektu budowlanego.

8 Odbiór robót
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z Dokumentacj  Projektow , Specyfikacjami

Technicznymi   i   wymaganiami   In yniera,   je eli   wszystkie   pomiary   i   badania   z

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.

9 Podstawa p atno ci

Wykonanie kompletnej hydroforni wraz komor , z monta em ruroci gów i urz dze
technologicznych, urz dzeniami i instalacjami wew., zasilaniem elektrycznym, systemem
sterowania i monitoringu,
Podstawa p atno ci b dzie umowa zawarta mi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym oraz
protokó  z wykonanych robót podpisany przez Inspektora Nadzoru bran y budowlanej.

10     Przepisy zwi zane

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta owych (T. I-V)

Arkady W-wa 1989 – 1990

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji, Centralny Osrodek

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001

Opracowa : in . Jan Witka


